

6. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

közbeszerzési eljárásban Kbt. 56. § alapján

Ajánlatkérő: **Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata** (3525 Miskolc, Városház tér 8.)

Közbeszerzési eljárás tárgya: **„A Diósgyőri vár komplex és turisztikai fejlesztése, Belső Vár és Külső Vár kivitelezési munkái”**

Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: Kbt. Második Része szerinti, Uniós értékhatárt elérő értékű, nyílt közbeszerzési eljárás

I. Kiegészítő tájékoztatás:

Kérdés és észrevétel		Ajánlatkérő által adott válasz, kiegészítő tájékoztatás
A 2018. május 18-án beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok:		
1.	A II. ütem mappában az Épületvillamossági tervfejezeten belül van egy Gépészeti automatika tervfejezet nevű mappa. Ebben egy pdf költségvetés van, amit kérünk szerkeszthető formában., valamint ennek felülvizsgálatát, hogy valóban ezt a projektet takarja-e, mert a darabszámok nem azonosak a terven szereplőkkel.	A költségvetésben szereplő mennyiségekkel kell számolni.
2.	A felirati rendszereknél legalább annyira pontosítani kellene, hogy: hány darab, mekkora méretű, milyen anyagból készülő feliratok kellenek?	Új konszignációs elemként kell szerepeltetni a lakatos konszignációban. 2.ütem hazaiban L85, a 3. ütem GINOP támogatású költségvetésben Lk112 néven kell szerepeltetni. Mellékeljük a tervlapokat.
A 2018. május 25-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok:		
1.	Jól gondoljuk-e, hogy a DV_III ütemGINOP_árazatlan_ÉPÍTÉSZET költségvetésben szereplő 62 Kőburkolat készítése 110 [K] tétel a	Igen, az alábbi rétegrendek tartoznak ide: KV-T01-KV-T04-KV-T06-KV-T07-KV-T08-

	tornyok tetején lévő kő burkolatokra vonatkozik? Amennyiben igen, úgy a tétel mennyisége véleményünk szerint kevesebb, mint a költségvetésben szereplő mennyiség.	KV-T09-KV-T13-KV-T14-KV-T19-KV-T20-KV-T21-KV-T22 rétegrendek.
2.	A DV_II ütem HAZAI_árazatlan építészet költségvetés/02 Belső vár építészeti munkái/62 Kő burkolat készítése/159 [K] tétele számításaink szerint 616,41 m ² . Kérjük az eredeti mennyiség felülvizsgálatát.	KV-T06-KV-T16-Zf-03-KV-T32-BV-T05 rétegrendek, ellenőriztük, számításaink jók, tehát a mennyiség változatlan.

II. Az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbítására sor kerül-e a Kbt. 52. § (4) bekezdése alapján:

IGEN/ **NEM**

Miskolc, 2018. június 11.



Dr. Kisely Alexandra
Felelős Akkreditált
Közbeszerzési Szaktanácsadó
Lajstromszám: 00113

dr. Kisely Alexandra
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Ész-Ker Zrt.

(KÉRJÜK CSAK EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI!)

VISSZAIGAZOLÁS

Alulírott, a(z) ajánlattevő
nevében eljárva ezúton telefax/e-mail útján visszaigazolom a **Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata** által indított, **„A Diósgyőri vár komplex és turisztikai fejlesztése, Belső
Vár és Külső Vár kivitelezési munkái”** tárgyú eljárásban az ezzel az oldallal együtt összesen
három (3) számozott oldalból álló **„6. számú kiegészítő tájékoztatás”** tárgyú üzenetet
megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem.

....., 2018.

.....
ajánlattevő