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Építész műszaki leírás 
 
A jelenlegi állapot ismertetése 
 
A tervezési helyszín, megközelítés  
A Dobó Katica Bölcsőde Miskolc belvárosában, sík területen, lakótelepi környezetben 
helyezkedik el. Az 1979-ben, Falk Judit okleveles építészmérnök által tervezett, pavilonos 
elrendezésű 60 fős bölcsőde eredeti funkcióját mai napig megtartotta. Az intézmény 
tulajdonosa Miskolc M. J. Város Önkormányzata. A telek D-i oldalán a gazdasági bejárat 
mellett a közúti csatlakozás rendelkezésre áll, a közterületen a parkolás a bölcsőde számára 
biztosított. Az É-i homlokzat irányából, parkosított területen keresztül, gyalogutak vezetnek 
az épület gyermek-bejárataihoz. A gyermek játszókerteket a telekhatáron kívül kertészetileg 
megtervezett, beállt növényzettel, többszintű zöldterülettel rendelkező park határolja. 
 
Kapacitás-adatok 
Gondozási egységek száma: 3 db; gyermekszobák száma: 6 db. 
Gyermekek létszáma szobánként 14 fő, összesen: 84 gyermek. 
Gondozói létszám: 15 fő. 
Főzőkonyha kapacitása: 100 adag, intézményen kívüli kiszolgálás: 13 adag. 
 
Funkcionális elrendezés 
A Dobó Katica Bölcsőde földszintes, pavilonos elrendezésű épület. Három gondozási 
egységet és egy gazdasági blokkot tartalmaz. A gazdasági és a gondozási szárnyakat egy ú.n. 
semleges folyosó köti össze, amelyen a belső gazdasági forgalom, étel- és ruhaszállítás, 
személyzeti közlekedés zajlik. 
A gondozási egységek szélfogó-előteret, gyermek átadó-öltözőt, gyermek fürdőszobát, 
gondozási egységenként két gyermekszobát, felnőtt WC-t és elkülönítőt tartalmaznak. A 
gyerekszobák előtt keleti tájolású fedett terasz húzódik, közvetlen kapcsolatban a 
játszókerttel. A teraszról játékraktár és kézmosós gyerek-WC nyílik. A gazdasági blokkban a 
100-adagos főzőkonyha üzem, személyzeti öltözők és irodák, raktárak találhatók. A gazdasági 
bejárat mellett található, a külön külső megközelítéssel rendelkező távfűtési hőközpont. Az 
eredeti terv bizonyos helyiségei napjainkra más funkciót kaptak, a kor igényeinek 
megfelelően. Így került kialakításra egy raktár helyén a sószoba. Funkcióra vár az egykori 
mosoda, és a tápszerkonyha is. 
 
Szerkezeti ismertetés 
Az épület BVPR (Borsodi Vázpanel Rendszer) előregyártott vasbeton szerkezeteiből valósult 
meg, 3,0x3,0, ill. 3,0x6,0 m-es szerkezeti raszterben. A vázpanel rendszer elemei: 30 x 30 cm 
méretű pillérek alatti pontalapok vasbeton talpgerenda-ráccsal, 40x40 cm keresztmetszetű 
kéttámaszú, ill. konzolos kéttámaszú gerendák, 16,5 cm vtg. födémpanelek. A homlokzati 



térelhatároláshoz 25 cm vtg. szendvicspanel készült. A teherhordó belső réteg 10cm vtg. 
vasbeton, a közbenső hőszigetelés 8cm kemény poliuretán hab, a külső kéreg 7cm vtg. beton.  
Az épületegyüttes lapostetős, attika-falas kialakítású, belső vízelvezetésű, NEOACID 
csapadékvíz elleni szigeteléssel. A tető-rétegződésben 6 cm vastag PORÁN-hab hőszigetelés 
található. 
A homlokzati nyílászárókat 2006-ban kicserélték, az intézményben most hőhídmentes tok- és 
szárnyszerkezetű, hőszigetelt üvegezésű nyílászárók találhatók, a 2006-ban érvényes 
hőtechnikai előírásoknak megfelelő paraméterekkel.  
A gyerekszobák előtti teraszok padlóburkolata, a teraszlefedés rossz állapotú felújításuk 
időszerű. 
A belső térben a padlóburkolat mettlachi és márványmozaik, a gyermekszobákban PVC. A 
padlóburkolatban hőszigetelés nem készült.  
A személyzeti vizesblokkokban a közelmúltban a zuhanytálcákat, mosdó- és WC-kagylókat 
kicserélték, de a gépészeti vezetékrendszer az épülettel azonos korú. 
A konyhaüzem területén a technológiai berendezések közül a munkaasztalok cseréje történt 
meg az elmúlt időszakban.  
 
A működéshez minden közmű rendelkezésre áll, a fűtés és a használati melegvíz-ellátás a 
városi távfűtési hálózatról biztosított. 
 
A tervezett korszerűsítés ismertetése 
 
A Dobó Katica Bölcsőde felújítása kapcsán kettős cél megvalósítása a feladat: egyrészt az 
intézmény energia-felhasználásának csökkentése az épületszerkezetek, az energetikai 
rendszerek korszerűsítésével, megújuló energiák hasznosításával, másrészt belső átalakítások, 
felújítások elvégzése a címben megfogalmazott: „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 
családbarát, munkába segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” célkitűzés 
eléréséhez. 
Az energetikai felújítás során a tervezés alapját a vonatkozó 7/2006.(V.24.) TNM rendelet ún. 
költségoptimalizált energetikai követelményszintek teljesítése képezi. 
Az energetikai korszerűsítésen túl fontos célkitűzés a projektarányos akadálymentesítés 
megoldása, ami a bölcsőde esetében a fogyatékossággal élő emberek igényeinek kielégítésén 
túlmenően, a naponta gyerekkocsival érkező és távozó szülők közlekedésének 
megkönnyítését, a bölcsőde biztonságos használatának egyszerűsítését is jelenti. A belső 
felújítás során a tervezési programban megfogalmazott feladatokon túl figyelembe vettük az 
intézmény dolgozói, vezetése által megfogalmazott igényeket, a felépítés óta eltelt idő alatt 
szerzett tapasztalatokat, a jelenlegi kor követelményeit. 
 
Épületszerkezeti energetikai korszerűsítés 
 
Homlokzati hőszigetelés 
A tervezést megelőző energetikai számítás alapján a bölcsőde szendvics szerkezetű 
homlokzati falfelületein 12 cm vastagságú, rendszer-elven beépített AUSTROTHERM 
GRAFIT EPS hőszigetelés készül. A kivitelezés során a ragasztást és mechanikus rögzítést a 
fogadó betonfelület, a hőszigetelés anyagának és vastagságának figyelembevételével, a gyártó 
szakmai előírásainak betartása mellett kell elvégezni. A hőszigetelő rendszer a hőszigetelés 
anyagán kívül rögzítő és simító tapaszolást, üvegszövet háló erősítést, vakolat-alapozást és 
végső felületképző színezett vékonyvakolatot tartalmaz. A ragasztással és dűbelezéssel 
rögzített EPS hőszigetelést vízorros kialakítású lábazati szegélyről kell indítani. A szigetelést 
3 cm vastagságban be kell fordítani a nyílászárók káváiba és a tokszerkezethez csatlakoztatott 



profilra kell rávezetni. A nyílászárók szemöldökénél vízorros vakolatzáró-, a pozitív éleknél 
üvegszövet erősítésű sarokvédő profil beépítése szükséges. A nyílászárók közötti pillérek előtt 
a jelenlegi hőszigetelő szakipari paneleket az ablakokkal együtt el kell bontani. A vasbeton 
pillérek külső felületére, a homlokzati hőszigeteléssel megegyező anyagú és rendszer-
felépítésű, de 16 cm vastagságú AUSTROTHERM GRAFIT EPS kerül. Az ablakokhoz 
történő csatlakozás azonos az általános homlokzati felületnél leírtakkal. 
 
Lapostető hőszigetelés 
A bölcsőde használati szintjei felett egyhéjú melegtető kialakítású lapostető készült. A 
jelenlegi tetőrétegződés: 
 
   - ELASTOLEN fényvédő mázolás 
   - 1 rtg. NEOACID csapadékvíz elleni szigetelés 
   - 1 rtg. C 120 bitumenes csupaszlemez 
   - 1 rtg. Kavicsolt alufólia páranyomást kiegyenlítő rtg. 
   - 6 cm PORÁN hőszigetelés 
   - 1 rtg. Kavicsolt alufólia páranyomást kiegyenlítő rtg. 
   -  1 rtg. BONOBIT H kellősítés 
   - 3 cm Cementsimítás 
   -     16,5 cm Előregyártott vasbeton födém 
   - 1 cm Mennyezetvakolat 
 
A tervezett korszerűsítés során, az energetikai számításban meghatározottak szerint a 
tetőfelületen a jelenlegi rétegződés megtartása mellett, többlet hőszigetelés és új, 
mechanikusan rögzített, kétrétegű csapadékvíz elleni szigetelés készül. Az új rétegek 
elhelyezése előtt a tetőt a szennyezőanyagoktól meg kell tisztítani. A vízszigetelés 
gyűrődéseit, hólyagjait fel kell vágni, a szigetelést perforálni kell. Az attika-falon meglévő 
kétvízorros fallefedést és a tetőn lévő egyéb bádogos szerkezeteket el kell bontani. 
A tetőn lévő csapadékvíz összefolyók helye változatlanul megmarad, de a szerkezeti 
rétegvastagság növekedése miatt annak megfelelő, új, kétrészes, lombkosaras tetőösszefolyók, 
valamint új páraszellőzők beépítése is szükséges.  
A számítások szerint szükséges hőszigetelést 16 cm vtg. egyenes élképzésű, egyrétegű 
AUSTROTHERM AT-N-150 EPS anyaggal biztosítjuk. A megfelelő csapadékvíz-
elvezetéshez a 16 cm-es hőszigetelő vastagság növelésével, tetőszakaszonként 2,5%-os lejtést 
kell képezni, az összefolyók irányába. A vápákban a min. 1%-os lejtés biztosítása szükséges. 
Az attika-csatlakozásoknál a vízszigetelés aljzataként hőszigetelő ékelem beépítése szükséges. 
A hőszigetelést az attika függőleges felületére és vízszintes peremére 8 cm vastagságban fel 
kell vezetni.    
A hőszigetelésen új, kétrétegű bitumenes lemez csapadékvíz elleni szigetelés készül. Az alsó 
réteg 3 mm vtg. ICOPAL MEMBRANA PM3 bitumenes lemez, átlapolásokkal szárazon 
fektetve. Az átlapolás alatti sáv a teherhordó szerkezethez beütőszeges dűbellel rögzítendő, > 
0,4  kN/db kihúzási szilárdság biztosítása mellett. A mechanikai rögzítés darabszámát a belső 
mezőkben, a szélső sávokban és a sarokmezőkben a vízszigetelés technológiai utasításait 
követve kell meghatározni. Az átlapoló sávot a mechanikai rögzítésen túlvezetve, a 
technológiai előírásoknak megfelelően, lángolvasztással kell az alatta lévő réteghez 
hegeszteni. A szigetelés felső rétege 4,2 mm vtg. VILLAS EPV 4 S/K poliészter-fátyol 
hordozórétegű, palaőrleményes felső felületű, SBS modifikált bitumenes zárólemez, az alátét 
réteghez képest fél sávszélességgel eltolt elhelyezéssel, az alsó réteghez teljes felületen 
lángolvasztással ragasztva, a teljes vízhatlanság biztosításával. A csapadékvíz elleni 



szigetelést az attikára fel kell vezetni. A szigetelés kivitelezése során a VILLAS kézikönyv 
vonatkozó technológiai utasításai szigorúan betartandók!  
A csapadékvíz elleni szigetelés lezárására az attika-fal tetején új kétvízorros fallefedés 
készítendő 0,65 mm vtg. horganylemezből. A rögzítésnél, dilatáció-képzésnél a technológiai 
előírások betartása kötelező. 
A tervezett tetőrétegződés: 
 
   -       4,2 mm VILLAS EPV 4S/K poliészter fátyol hordozó 
     rétegű, palaőrleményes záró felületű SBS 
     modifikált bitumenes lemez, az alátét réteghez teljes 

  felületen lángolvasztással ragasztva 
   - 3 mm ICOPAL MEMBRANA PM3 bitumenes lemez 
     az aljzathoz beütődűbeles szeggel rögzítve az 

átlapolásoknál egymáshoz lángolvasztással  
hegesztve 

   -        16 cm AUSTROTHERM AT-N150 EPS hőszigetelés 
- ELASTOLEN fényvédő mázolás 

   - 1 rtg. NEOACID csapadékvíz elleni szigetelés 
   - 1 rtg. C 120 bitumenes csupaszlemez 
   - 1 rtg. Kavicsolt alufólia páranyomást kiegyenlítő rtg. 
   - 6 cm PORÁN hőszigetelés 
   - 1 rtg. Kavicsolt alufólia páranyomást kiegyenlítő rtg. 
   -  1 rtg. BONOBIT H kellősítés 
   - 3 cm Cementsimítás 
   -     16,5 cm Előregyártott vasbeton födém 
   - 1 cm Mennyezetvakolat 
 
Homlokzati nyílászárók cseréje 
A Dobó Katica Bölcsőde nyílászárói 10 évvel ezelőtt készültek. A kivitelezéssel kapcsolatban 
sok kifogás merült fel. A szerkezetek energetikai tulajdonságai elmaradnak a jelenleg elvárt, 
ill. a közeljövőben életbe lépő követelmény-értékektől. Mindezek alapján, a jelen pályázati 
terv során, a homlokzati nyílászárók teljes cseréjét irányoztuk elő. 
 
Ablakok, gyerekszobai terasz-ajtók, teraszról nyíló külső vizesblokk ajtói: 
ALUPLAST IDEAL 4000 ENERGETO 5 kamrás, 70 mm vastag, hőhídmentes PVC tok- és 
szárnykeret, 4-16-4 low-e + argon üvegezéssel, a rendszerhez tartozó WINKHAUS ACTIV 
vasalatokkal. A nyílászárók hőátbocsátási tényezője: Uw= 1,15 W/m2K. Az ablakok körül 4 
oldalon, az ajtótokok szemöldöke fölött és a függőleges szárak mellett a beforduló 
hőszigetelés fogadására 35 mm széles toktoldó készül. A sorolt nyílászárók közé, a csatlakozó 
válaszfalak, ill. hőszigetelések fogadásához, a rendszerhez tartozó soroló-merevítő PVC lécek 
kerülnek beépítésre. A nyílászárók rögzítése a teherhordó vasbeton szerkezethez 
rozsdamentes acél fülekkel és dűbelezéssel történik. Az építési hézagokat teljes 
keresztmetszetben légzáró tömítéssel kell kitölteni, amelyet a homlokzati oldalról tartósan 
rugalmas vízzáró tömítés egészít ki. A belső oldalon a hézagtakarás PVC lécekkel történik, 
egyenes és derékszögű kivitelben. A homlokzaton és a belső térben egyaránt, alulról 
merevített, vízorros kialakítású, végelemekkel lezárt PVC könyöklők készülnek. A 
nyílászárók homlokzati képe, osztásrendszere, a nyitási módok a tervdokumentáció részét 
képező konszignáció szerint készítendők. A magas parapetű ablakoknál szárnyanként távnyitó 
beépítése szükséges. 



A homlokzati ablakok általában a meglévő nyílászárók helyére, azokkal azonos méretben 
készülnek. Ez alól kivétel a mosoda helyén kialakítandó játszószoba, ahol a jelenlegi magas 
parapet elbontásra kerül, és a mostaninál nagyobb ablakfelület készül. A játszószobában a 
huzamos tartózkodásnak megfelelő bevilágító felületet, a többi gyerekszobához hasonlóan, 80 
cm magas parapet mellett, 270 x 180 cm méretű ablakokkal biztosítjuk. Az elbontásra kerülő 
vasbeton parapetek nem képezik az épület teherhordó szerkezeteit, szerepük a homlokzati 
térelhatárolás. A szükséges bontást ennek ellenére, a munkavédelmi, biztonsági előírások 
maximális betartása mellett, a statikus műleírás utasításai szerint szabad csak elvégezni. A 
bontás után visszamaradó esetlegesen sérült beton felületek kijavítását, pótlását meg kell 
oldani. 
 
Fűtetlen, alárendelt raktárhelyiségek ajtói: 
A fent ismertetett PVC nyílászárókkal (ajtókkal) azonos megjelenésű és szilárdságú, de 
hőhidas szerkezetek. A jelenlegi fa és acél ajtók helyett, leromlott állapotuk és a homlokzati 
kép egységessége miatt kerülnek beépítésre. A kialakítás, nyitási mód, üvegezés, szellőző 
rácsok beépítése a konszignáció szerint készüljön. 
 
Bejárati üvegfalak 
A gondozási egységek bejáratai és a gazdasági bejárat a nagyobb igénybevétel kielégítésére 
hőhídmentes tok- és szárnyszerkezetű, hőszigetelő üvegezésű alumínium SCHÜCO ADS 70 
HI rendszerből készül, 6+14+6 low-e + argon melegperemes üvegezéssel. A hőátbocsátási 
tényező: 1,4 W/m2K. A nyílászárók normál zárral, eloxált alumínium vasalatokkal és 
automata süllyedő küszöbbel készülnek. A kilincsek az akadálymentes használathoz 
alkalmazkodva, „C”-alakúak. A gazdasági bejárathoz GEZE csúszósínes ajtócsukó készül.  
A bejárati ajtók az akadálymentesség követelményeit betartva, 30 cm magas lábazattal, 
mélyen üvegezettek. A parapet-magasságban osztott szárnyak és az oldalvilágítók alsó 
üvegmezője mindkét oldalon biztonsági fólia ragasztást kap. Az üvegezés jelölésére az alsó 
mezőben és a felső üvegfelületeken 1,50 m magasságban élénk színű, kör-alakú matrica-sor 
ragasztás készül.  
A gondozási egységekben a szárnyak méretei az akadálymentes közlekedést biztosítják: a 
kőműves nyílásméret tengelyében a 90 cm szabad áthaladást lehetővé tevő ajtószárny készül, 
amelyet az egyik oldalon nyitható-, a másik oldalon fix oldalsó szárny egészít ki. A nyílászáró 
felületkezelése gyári porszórás, a PVC nyílászárókkal azonos fehér színben. Az 
akadálymentes ajtószárny kerete kívül-belül világoszöld porszórást kap. 
A gazdasági bejárat szimmetrikusan felnyíló, kétszárnyú ajtóval, fix felülvilágítókkal készül. 
A nyíló szárnyak két oldalán fix, hőszigetelt lemez betétes sávok készülnek. Az üvegezések 
kialakítása, vízszintes osztás-méretei a gyermek bejáratokkal azonosak. A nyíló szárnyak 
kerete ebben az esetben világoskék. 
Az alumínium üvegfalak tokszerkezete körül is szükséges a homlokzati hőszigetelést fogadó 
toktoldás beépítése. A nyílászáró rögzítése a vasbeton tartószerkezethez rozsdamentes acél 
fülekkel és dűbelezéssel történik. A beépítési hézagok tömítése és lezárása a PVC 
nyílászáróknál ismertetettel azonos. 
 
Valamennyi homlokzati nyílászáró-csere során el kell végezni a belső terekben a szükséges 
vakolat-helyreállítást, a nyílászárók körüli falfestés javítását. 
 
 
 
 
 



Akadálymentesítés ismertetése 
 
Külső akadálymentesítés 
A bölcsőde akadálymentes megközelítése jelen esetben az intézményt gyermekeikkel látogató 
szülők szolgálatára készült, természetesen kielégítve a fogyatékkal élő embertársaink igényeit 
is. A gépkocsival történő megközelítés esetén a várakozóhely a déli telekhatár melletti 
közterületi parkolóban alakítható ki. 
Minden megkezdett 50 parkolóhely után egy akadálymentes parkoló létesítendő, esetünkben 
ez egy ilyen parkolóhelyet jelent. Az akadálymentes parkoló szélessége min. 210+150 cm, 
mélysége min.550 cm a merőleges, szemből beállás esetén. A parkoló legfeljebb 1% lejtésű 
lehet a csapadékvíz-elvezetés biztosítására.  
A parkolóhely táblával és környezetétől, az úttesttől eltérő színű, burkolatfestéssel lesz 
jelölve. A szimbólumot a parkolóhelyen úgy kell felfesteni, hogy az a parkolóhely szabad és 
foglalt állapotában is minél jobban látható legyen. A parkoló világítása a térvilágítással 
megoldott lesz.  
A jelenlegi útburkolaton az akadálymentes parkoló és a bölcsőde gondozási egységének utcai 
kapuja között elkészítendő az optikai vezető-sáv, a gyengénlátók számára. A taktilis és optikai 
vezető akrilith csík sárga színben, a parkolótól, az irányváltások, akadályok (kapu) 
jelölésével, vezet a gyalogos kapuhoz.  
Mindhárom gondozási egységek bejáratainak megközelítésére a kapuktól, térkő burkolat 
készül, a jelenlegi beton járdák nyomvonalán. A tervezett akadálymentes útvonal a sík terep 
miatt, egy enyhén emelkedő, 5%-nál kisebb lejtésű, a jelenlegi lépcsőket feleslegessé tevő 
járdával biztosítható. A tervezett járdaszélesség a meglévővel azonos. A gyengénlátók 
számára a térkő burkolaton belül eltérő, (kontrasztos) színű vezető sáv készül, az 
irányváltások és a bejárati hely jelölésével. A bejáratok előtti töredezett beton burkolat 
elbontásra kerül, helyettük is a járdával azonos térkő burkolat kerül beépítésre. A gondozási 
egységek bejáratai mellett, az érvényes rendelet szerinti 2-2 db kerékpár elhelyezésére 
alkalmas tárolót terveztünk be. A bejáratoknál az 1,50x1,50 m szabad terület megfordulási 
terület biztosított.  
Az akadálymentes járdák tervezett rétegződése: 
   - 6 cm SEMMELROCK CITYTOP térkő burkolat 
   - 3 cm Élesszemű  homok ágyazat 
   - 10 cm Aljzatbeton C 12/15-X0-16 F1 
   - 20 cm Tömörített kavics ágyazat 
 
Az utcai telekhatárán lévő kerítés és mindegyik kapu, valamint a gondozási egységek közötti 
elválasztó kerítés-szakasz megmarad. A bejáratok feletti acél lábakon álló, műanyag 
hullámlemezzel fedett előtetők elbontásra kerülnek. Helyettük az attikára és 2 acél oszlopra 
rögzített, félnyereg alakú polikarbonát lappal fedett előtetők készülnek.  
 
Beltéri akadálymentesítés 
A tervezési program szerint az épületen belül projektarányos akadálymentesítést kell 
készíteni, ami az akadálymentes parkolóhoz legközelebbi, III. sz. gondozási egységben lévő 
szülői WC átépítését jelenti. A jelenlegi kézmosó előteres helyiség keskeny az akadálymentes 
elrendezés kialakításához, ezért az előtér felőli válaszfalat, a WC és a mosdó közötti szakipari 
falat, valamint minden belső berendezést el kell bontani. Ugyancsak bontandók a padló- és 
falburkolatok. A tervezett új gipszkarton válaszfal az átadó helyiségbe vezető ajtó 
tokszerkezetéhez és az átadó vasbeton válaszfalához csatlakozik. A 75 mm széles, 
horganyzott acél vázszerkezetű tervezett új válaszfal 2x2 rtg. 1,25 cm vtg. gipszkarton 
borítással, 5 cm vtg. ásványgyapot kitöltéssel készül. A WC felőli oldalt impregnált 



gipszkartonnal kell borítani. A padozatban, a kiegyenlített meglévő aljzatbetonon, kenhető 
fólia használati víz elleni szigetelés készül, a tervezett padlóösszefolyóhoz vízhatlanul 
csatlakoztatva. A padlóburkolat R11 csúszásmentességű GRES-lap, vízzáró ragasztóval 
ragasztva. Az oldalfalakon az ajtó szemöldökmagasságáig hálósan rakott, 20x25 cm méretű 
csempeburkolat kerül fölragasztásra. A padlótól 5 csempesor sötét színű, a berendezések és a 
segédeszközök kiemelését biztosítva. 
A konkrét szín és minta kiválasztása a Kivitelező által bemutatott minta alapján, Megrendelő 
és Tervező egyetértésével történik. 
 
Az akadálymentes WC kialakítási követelményei: 
- Piros keretezésű, „SOS” vagy „!” feliratú vészjelző kapcsoló falon (piros zsinóros 
kialakítással, a földről elérhetően (30 cm), hogy az mind a csészén ülve, mind pedig a földön 
fekve elérhető magasságban legyen), mely a folyosón az ajtó fölött és a személyzeti irodában 
hang és fényjelzést ad, továbbá leállító (nyugtázó) kapcsoló a helyiségben. 
- Magasított, elől NEM kivágott WC kagyló (48 cm ülőkemagassággal), tengelye a 
faltól min. 45 cm-re legyen, hátsó faltól való kiállása min. 70 cm, mellette 90 cm, szemben 
135 cm szabad hellyel, 
- WC kagyló mellett kétoldali kapaszkodók 75 cm magasságban fal felől fix, a tér felől 
felhajtható, a két kapaszkodó közötti távolság 68 cm, hátsó faltól való kiállása 80 cm. 
- Konkáv mosdókagyló – flexibilis csőcsatlakozásokkal, térdszabad kialakítással, 
tengelye a faltól 60 cm-re, használati magassága 85 cm, nem szükséges billenthető kivitelben 
(kerekes-székes és idős személyek egyaránt kényelmesen használhatják).  
- A csaptelep forrázás-gátlóval ellátott, egykaros (úgynevezett orvosi csaptelep), keverő 
csaptelep legyen. 
- 90-180 cm magasságig tükör (mosdó felett), hogy ülő és álló helyzetből is bárki 
láthassa magát (nem szükséges dönthető tükör). 
- 2 db fogas 1,20 m magasságban felrögzítve 
- WC-papír tartó – a WC-n ülve látható és elérhető helyen, 
- Sötétebb (fehértől eltérő) színű csempe a földtől 1,00-1,30 magasságig, melyen az 
elhelyezett szerelvények jól láthatóakká válnak. 
- Mennyezeti világítás az ajtó mellett 1,00 m magasságban elhelyezett, csempesávval 
kontrasztos színezésű kapcsolóval, 
- Az illemhelyet a folyosón valamint az ajtaján jól láthatóan jelölni kell. 
- Az ajtó belső oldalára behúzókar (egyenes kapaszkodó) szerelése (100 cm 
magasságban). 
- A helyiségben elhelyezett kiegészítők (fogas, piperepolc, szappantartó), valamint a 
villanykapcsoló, vészjelző a kerekesszékből is elérhető 1,20 m magasságban lesznek 
elhelyezve. 
- A WC ajtón 30 cm magasságig alumínium ütközőlemez mindkét oldalon. 
 
Gyermek-fürdőszobák felújítása 
Az intézményben a gyermek vizesblokkokban néhány berendezés cseréje történt az elmúlt 
időszakban, de az elrendezés az építési idő óta változatlan, és sok szempontból nem 
megfelelő. A módszertani szemlélet változásai miatt is indokolt a tisztasági helyiség 
átalakítása: a gyerekek önállóságra szoktatásához, a napi higiéné elsajátításához a jelenlegi 
berendezések mennyisége és minősége nem alkalmas. A 0,5-3 éves korosztály testi fejlettsége 
közötti eltérésekből adódó eltérő igényeket a fürdőszobai berendezésekkel is követni kell. 
Ugyanakkor biztosítani kell, hogy a gondozó személyzet átláthassa a területet, hogy a 
gyermekekre veszélyes helyzetek kiszűrhetők legyenek.  



Mindezeket figyelembe véve készítettük az átalakítási terveket. A jelenleg meglévő 
berendezések, padló- és falburkolatok elbontásra kerülnek. Az épületgépészeti terv szerint új 
víz- és szennyvízvezeték hálózat készül. A határoló falak mentén az épületgépészeti 
vezetékek fogadására és takarására horganyzott acél vázszerkezetű, 2 rtg. 1,25 cm vtg. 
impregnált gipszkarton burkolatú előtét-falak készülnek, az építész tervben meghatározott 
magasságokban. A padlószerkezetben a kiegyenlített meglévő aljzatbetonon, kenhető fólia 
használati víz elleni szigetelés készül, a tervezett padlóösszefolyókhoz vízhatlanul 
csatlakoztatva. A padlóburkolat R11 csúszásmentességű GRES-lap, vízzáró ragasztóval 
ragasztva. Az oldalfalakon az ajtó szemöldökmagasságáig hálósan rakott, 20x25 cm méretű 
csempeburkolat kerül fölragasztásra, alatta kenhető fólia vízszigeteléssel. A fürdőszobában 
gyermekszobánként 2-2 gyermek WC-kagyló, 2-2 gyermek mosdókagyló, 1 felnőtt 
mosdókagyló kerül felszerelésre. A mosdókagylókat a válaszfal előtt futó, a gyerekek 
méretéhez igazodó, 80 cm magas parapetfalra szereljük. Fölötte lehetőség van tároló polcok 
felszerelésére, a fogmosáshoz szükséges eszközök elhelyezésére. A pillérek vonalában a 
szerelő-fal a gerenda alsó síkjáig, 2,40 m magasságig készül, a gépészeti vezetékek 
fogadásához. A gyermek WC-kagylók mögötti előtét-fal szintén a gerendák alsó síkjáig épül 
meg. 
 A mennyezeten futó vasbeton gerendák alatt, két térbe-állított, 80 cm magasságú,”L”- alakú, 
gipszkarton szerelőfalhoz építve helyeztünk el egy kisméretű csecsemő-fürösztő kádat (100 x 
70 cm), ill. egy 40 cm-re megemelt, 80x 80 cm-es zuhanytálcát, mellette egy bili-kiöntő és 
fertőtlenítő berendezéssel. A zuhanytálcához és kádhoz egyenes kapaszkodók kerülnek 
beépítésre. 
A padló- és falburkolatok kiválasztása a Kivitelező által bemutatott minta alapján, a 
Megrendelő és a Tervező egyetértésével történik. 
 
Játszószoba kialakítása 
A mai igényeknek megfelelően, az intézmény nyitva tartási idején túli gyermek-megőrzés és 
foglalkoztatás kialakításához, a használaton kívüli mosoda területén tervezik a játszószoba 
kialakítását vizesblokkal együtt. A jelenlegi „L”- alakú helyiség két bejárattal rendelkezik. A 
semleges folyosóról nyíló nagyobb területű, homlokzattal rendelkező rész kapja a 
foglalkoztató szerepet. Itt, a nyílászáróknál ismertetett parapet bontással nagyobb ablak 
beépítésére kerül sor. A gazdasági folyosóról is megközelíthető, belső terű helyiség-részt 
szerelt gipszkarton fallal és ajtóval választjuk le a játszószobától. A 75 mm széles, 
horganyzott acél vázszerkezetű tervezett új válaszfal 2x2 rtg. 1,25 cm vtg. gipszkarton 
borítással, 5 cm vtg. ásványgyapot kitöltéssel készül. A fürdőszoba felőli oldalt impregnált 
gipszkartonnal kell borítani. 
Az új gyermek fürdőben kisméretű kád, gyermek WC-csésze, gyermekmosdó, bili-kiöntő és 
fertőtlenítő, valamint felnőtt mosdó kerül beépítésre. A padlószerkezetben a kiegyenlített 
meglévő aljzatbetonon, kenhető fólia használati víz elleni szigetelés készül, a tervezett 
padlóösszefolyókhoz vízhatlanul csatlakoztatva. A padlóburkolat R11 csúszásmentességű 
GRES-lap, vízzáró ragasztóval ragasztva. Az oldalfalakon az ajtó szemöldökmagasságáig 
hálósan rakott, 20x25 cm méretű csempeburkolat kerül fölragasztásra, alatta kenhető fólia 
vízszigeteléssel.  A játszószoba padlóburkolata homogén PVC, tekercsből ragasztva. A szabad 
falfelületeken szobafestés szükséges. 
 
Gyerekszobák terasz-kialakítása 
A gyermekszobák előtti teraszok nagysága, kapcsolatai a belső térrel és az udvarokkal 
megfelelőek, kielégítik a most érvényben lévő előírásokat is. A jelenlegi teraszlefedés mellett 
azonban nem biztosítható a teraszok zavartalan használata csapadékos időben. 



A foglalkoztatók előtti teraszok védelmét jelenleg a 3,0 m-es szerkezeti raszterben elhelyezett, 
konzolos vasbeton gerendák közé rögzített, donga alakú polikarbonát lemezek biztosítják, 
amelyek alá utólag mozgatható ponyvát is szereltek. A lemezek rögzítése műszakilag nem 
megfelelő: az esővíz a bádogozás nélküli vasbeton gerendák két oldalán, acéllemezből képzett 
esőcsatornákban gyűlik össze, és koncentráltan ömlik le a teraszok járófelületére. Az időjárás 
károsító hatásai a vasbeton konzolokon megfigyelhetők: a felületen fagyás következtében 
kisebb felületeken betonleválás tapasztalható. A szemrevételezés alapján azonban itt a 
tönkremenetel nem ítélhető olyan mértékűnek, ami a szerkezet állékonyság-vesztésére, ill. a 
teherbírás csökkenésére utalna. A probléma megoldása azonban mind műszaki, mind 
használati indokok alapján szükséges és elengedhetetlen. 
A terasz fedését a felújítás után is a vasbeton konzolok fogják hordozni. A terveink szerint a 
vasbeton gerendák felső síkjára dübelezéssel rögzített acél rácsostartó-rendszer lesz az új 
teraszfedés fő tartószerkezete. A gerendákra támaszkodó rácsos tartókat elborulás ellen, az 
attika-panel külső kérgéhez dübelezett acél szerelvények biztosítják. Az új védőtető a teljes 
teraszt letakarja, a félnyereg alakú felületről a csapadék a gyepfelületre folyik, és ott 
elszivárog.  A bölcsőde építészeti kialakítása következtében, a teraszra beforduló raktár-tömb 
mellett nem található vasbeton konzol, amely a terasztetőt hordozhatná. Itt, a szerkezeti 
raszterből kilépve, a terasz külső éle előtt megépített vasbeton oszlopra, valamint a bölcsőde 
attika-falára támaszkodik a tetőt viselő acél rácsos tartó. A felső támasz kialakításához az 
attika-panel belső, 10 cm vtg. teherhordó vasbeton lemezéhez kell az acélszerkezetet 
rögzíteni. A D=25 cm keresztmetszeti méretű, papír zsaluzatú vasbeton oszlop alatt, a terasz 
alapozásával azonos, de min. 90 cm mélységű 40x40 cm keresztmetszetű beton tömb alap 
készül. 
A tető rácsostartóit vízszintes acél szelemenek merevítik és kötik össze. Az így előállított 
hordozó szerkezet felső síkján helyezkedik el a tető-lemezt alátámasztó acél szaruzat. A 
lefedés 10 mm vtg. légkamrás, hőtükrös polikarbonát lemezből készül. Fontos az átlátszó 
felület annak érdekében, hogy a szobák ne legyenek túlzott mértékben leárnyékolva. A 
hőtükrös felület a tető alatti túlzott felmelegedés megakadályozása miatt szükséges. A 
polikarbonát tető kivitelezése során kötelező a termék rendszeréhez tartozó kiegészítő 
szerkezetek alkalmazása, valamint az előírás szerinti szerelési technológiai utasítások 
betartása. A terasztető acél tartószerkezetei tüzihorganyzott és porszórt felületűek. Az egyes 
szerkezeti elemek között csavarozott kapcsolatok létesülnek. 
Az acél rácsostartók felszerelése előtt el kell végezni a konzolos vasbeton gerendák szerkezeti 
hibajavítását. Erre a célra polimerrel módosított cementbázisú betonjavító szárazhabarcs 
termékeket alkalmazni. Fontos, hogy a helyreállítás során azonos termékcsalád tagjai, 
rendszer-elvűen kerüljenek felhasználásra. A kivitelezés során a gyártó technológiai, munka- 
és tűzvédelmi, biztonságtechnikai utasításai maradéktalanul betartásra kerüljenek. 
A meglazult, leváló rétegek valamint a szennyeződések eltávolítása után alapozás, tapadóhíd 
képzés szükséges. A felületi folytonosság visszaállítását szerkezeti javítóhabarcs 
alkalmazásával kell megoldani. A végső felületképzés finom szemszerkezetű javítóhabarccsal 
történjen, amelyet homlokzatfestékkel kell lefesteni. 
A teraszlefedés tartószerkezetének statikai számítását és ellenőrzését a külön 
dokumentációban szereplő szerkezeti szakvélemény tartalmazza. 
Az acél rácsostartók 50.50.4 mm-es zártszelvényből, a szelemenek 60.60.4 mm-es 
zártszelvényből, a polikarbonátot alátámasztó kiegészítő szaruzat lapjára fektetett 50.30.4 
mm-es zártszelvényből készül. A meglévő épület geometriai adottságai, szerkezeti raszter-
kiosztása miatt, a polikarbonát lemezeket 1,00 m-es lapokra vágva, a pót-szaruzaton toldva 
kell elhelyezni.  
A teraszok padlóburkolata az épülettel azonos korú márványmozaik lap. A belső tér és a 
terasz jelenlegi azonos padlómagassága miatt, a mostani külső mozaikburkolat elbontása 



szükséges, ahhoz, hogy a felújítás után is biztosítható legyen a külső-belső tér közötti azonos 
szintmagasság. 
A teraszokra kerülő új burkolat a jelenlegi mozaik felbontása, az aljzat kiegyenlítése után 
kerül lefektetésre. A kivitelezés során fokozott figyelmet kell fordítani a helyes dilatáció-
képzésre. Mozgási hézagot kell biztosítani minden csatlakozó szerkezet mentén, valamint a 
szerkezeti raszterek vonalában. A tervezett új burkolat 33x33 cm méretű, 8 mm vtg. mázas 
gress-lap, PEI IV. kopásállósággal, R 11 csúszásmentességgel, B I.b. fagyállósággal. A 
lapokat 4 mm-es fugával, 8 mm-es dilatációs hézaggal kell lerakni. A megfelelő fagyállóság 
eléréséhez a ragasztónak az aljzat és a burkolat közötti teret teljesen ki kell tölteni. A 
ragasztáshoz és fugázáshoz kültéri alkalmazáshoz, fokozott igénybevételhez gyártott ragasztó 
és fugázó-anyag szükséges. A teraszburkolatot a burkolat-kiosztási terv szerinti mintázattal 
háromféle színű lap használatával kell elkészíteni, a megadott kitűzési vonalak követésével. A 
háromféle színű anyag csak azonos termékcsalád része lehet, azonos műszaki paraméterekkel. 
A külső perem lezárására fehér színű, csiszolt műkő szegélyt kell készíteni. A szegélyben a 
lapburkolatok dilatációs rendjéhez igazodóan szintén szerkezeti mozgási hézagokat kell 
kialakítani. A csatlakozó terepet a terasz szegély szintjére fel kell emelni és enyhe rézsűvel 
kell a játszókert jelenlegi szintjéhez visszatérni. 
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