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I. ALAPADATOK

Megrendelő:   
Miskolc MJV Önkormányzata – továbbiakban Megrendelő
székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8.
adószáma: 15735605-2-05

Képviseli: 
Dr. Kriza Ákos – polgármester
Rostás László – városi főépítész
Kapcsolat:
tel.: 46/512-752; e-mail: foepitesz@miskolcph.hu
 
 Projekt gazda:
Miskolci Városfejlesztési Kft – továbbiakban Városfejlesztés
Kapcsolattartó:
Juhász Péter – projekt menedzser – 70/430-8683 – juhasz.peter@varosfejlesztes.miskolc.hu

Megbízott – Tervező:  
Neo Építészműhely Kft – továbbiakban Tervező
székhelye: 3516 Miskolc, Lavotta u. 37.
adószáma: 14929089-2-05
cégjegyzékszáma: 05-09018427

Képviseli: 
Kiss Attila – ügyvezető, építészmérnök – 70/335-9972
Kapcsolat:
e-mail: neoepitesz@gmail.com
Iroda:
3527 Miskolc, Zsigmondy V. u. 2. – C ép. 108-as iroda

Közreműködő tervezők: 

Építész tervfejezet:

	Eperjesi Szabolcs
	okl. építészmérnök – TERVEZŐ
Neo Építészműhely Kft – irodavezető
3516 Miskolc, Lavotta u. 37.
70/335-9974; neoepitesz@gmail.com
	É / 05-0471/2017

	Kiss Attila
	építészmérnök, energetikai tanúsító
PROJEKT FELELŐS, ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS
Neo Építészműhely Kft – ügyvezető
3555 Harsány, Munkácsy u. 16/A
70/335-9972; neoepitesz@gmail.com
	É3 / 05-0388/2016
TÉ / 05-0388/2020



Épületgépész tervfejezet:

	Szilágyi Zsolt
	gépészmérnök, energetikai szakértő – TERVEZŐ
Energo-Tallér Kft  – ügyvezető
3508 Miskolc, Tallér u. 7.
20/959-4900; energotaller@gmail.com
	 G-T / 05-0289
SZÉS6 / 05-0289



Elektromos tervfejezet:

	Münnich Gábor
	villamosmérnök – TERVEZŐ
Fényesvölgy Kft  – Münnich Zoltán ügyvezető
3535 Miskolc, Fényesvölgyi út. 13.
30/935-5579; fenyesvolgy@gamail.com
	V-T / 05-0239 
EN-T / 05-0239





Projekt:  
Miskolc MJV Önkormányzata 3525 Miskolc, Városház tér 8. megbízásából
TOP-6.5.1 kódszámú "Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése” 
c. pályázati felhívás keretében megvalósítani tervezett Éltes M. Általános Iskola fejlesztése

Tervezési feladat:
Az Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 3526 Miskolc, Szeles u. 57. sz. alatti ingatlanon álló ISKOLA ÉPÜLET ENERGETIKAI FEJLESZTÉSÉVEL kapcsolatos tervezési szolgáltatás ellátása – kiviteli tervdokumentáció (műszaki leírással, komplett szakági tervekkel, árazott és árazatlan költségvetéssel) elkészítése.

II. TERVEZÉSI PROGRAM
AJÁNLATKÉRÉSI ELJÁRÁS ALAPJÁN

Tervezett fejlesztések leírása:

ENRGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS:
· Építészeti:
Épületek határoló szerkezeteinek (pince- és zárófödém, homlokzat) hőszigetelése, homlokzati nyílászáróinak korszerűbbre cserélése, valamint az épületek nyári passzív hővédelmének (árnyékolás) javítása.
Lapostetők vízszigetelésének korszerűsítése.
· Gépészeti:
A létesítmény FŰTÉSI- ill. a HMV előállító rendszereinek korszerűsítése, valamint megújuló energia felhasználása (napkollektor, stb.).
Meglévő hőközpont (kazánház) felújítása.
Konyhai szellőzés kialakítása gázüzemű berendezések reteszelésével.
Megváltozott nyílászárók és légellátás miatti gázszolgáltatói engedély beszerzése.
· Elektromos:
A létesítmény meglévő kül- és beltéri VILÁGÍTÁSI rendszerének korszerűsítése, intelligens világítási rendszer kialakítása.
· Energetikai audit:
A létesítmény energetikai auditja a jelenlegi állapot vizsgálatát (állapot tanúsítás), valamint észrevételeket, javaslatokat tartalmaz az energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat érdekében, továbbá ezen javaslatok mellé csatolja a költséghatékonysági számításokat.
A majdani felújítás utáni állapot szerinti energetikai tanúsítvány elkészítését és OÉNY rendszerbe történő feltöltését.

EGYÉB FEJLESZTÉS:
· Projekt arányos akadálymentesítés:
A létesítmény bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének (vécé) az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékosságra kiterjedő komplex (fizikai és info-kommunikációs) akadálymentesítése.

A szolgáltatás meghatározása:

TERVEZÉSI FELADAT:
· A fenti projekt megvalósításához kiírt pályázat benyújtásához szükséges kiviteli terv elkészítése.
A tervdokumentációnak építész-, gépész-, elektromos tervfejezeteket kell tartalmaznia, a szükséges írásos és rajzi részekkel ill. költségvetésekkel.
A tervdokumentációt a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben, valamint a MÉK és a MMK műszaki tervdokumentációk tartalmi és formai követelményeire vonatkozó előírások szerint kell elkészíteni.
A költségvetéseket árazott- és árazatlan kivitelben, valamint a törvényben előírt rezsiórabér figyelembe vételével kell elkészíteni. A költségvetéseket épületegységenként, szakági és főbb munkanemenkénti modulokra bontva kell elkészíteni.
· A tervezés megkezdése el kell készíteni a létesítmény 176/2008 (VI.30.) Korm. rend. szerinti energetikai auditját.
A létesítmény energetikai auditja során, a jelenlegi állapotot kell vizsgálni, valamint az auditornak javaslatot kell tenni az energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat érdekében, továbbá ezen javaslatok mellé csatolnia kell a költséghatékonysági számításokat.
FIGYELEM: A fenti energetikai auditban szereplő javaslatokat, a tervezési folyamat során fel kell használni, azaz ezek figyelembevételével kell elkészíteni a kiviteli tervdokumentációt.

A TERVEZŐ EGYÉB FELADATA:
· Amennyiben engedélyköteles beavatkozás is szükséges a tárgyi fejlesztésekhez, akkor az építési engedélyhez szükséges tervdokumentáció ill. az építési engedély beszerzése is a Tervező feladata.
· A Tervező feladata a létesítmény állapot energetikai auditjának, valamint a majdani felújítás utáni állapot szerinti energetikai tanúsítvány beszerzése.

Tárgyi létesítmény rövid leírása:

LÉTESÍTMÉNY:
Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Miskolci Éltes EGYMI) 3536 Miskolc, Szeles u. 57. sz. alatti ISKOLA ÉPÜLETE.

HELYSZÍN:
Miskolc, Szeles u. – Huszár u. – Botond u. közötti tömb.
3526 Miskolc, Szeles u. 57. sz.

INGATLAN:
Nagyméretű „L” alakú telek, mely 3 utcával ill. nyugatról több ingatlannal határos.
Az ingatlannak 3 kapubejárata van: a személybejárat a Szeles utca felől van, míg a Botond utca felől két a gazdasági bejárata van.
A telek terepadottságai közel síknak tekinthetők.
A telek nyugati fele nagyrészt zöldterület (fás, füves) ill. a Botond u. felől egy kavicsos parkoló található; a telek keleti fele a beépített – ott helyezkedik el a korszerűsítendő ISKOLA ÉPÜLET, valamint az aszfaltos ISKOLA UDVAR (sport és játszó felülettel).
Az ÉPÜLET a telek dél-keleti „sarkában” található, a Szeles utca felől egy fás előkert van, míg a Huszár u. felől közvetlen utcafronti helyzetű az épület.
Az UDVAR az ÉPÜLET keleti és déli szárnya által védve, a telek észak-keleti részében található.

Ingatlan fontosabb adatai:
cím: 3536 Miskolc, Szeles u. 57. sz.
hrsz: 4087/4
alapterülete: 
tulajdonos: Miskolc MJV

ÉPÜLET:
Egy „L” alakú és több kisebb udvari szárnnyal ellátott épület.
Az épület vélhetően a két VH között épült, illetve a Huszár u. részét vélhetően 70-es években egy lapostetős épületrésszel bővítették.
Az épület helyi védelem alatt áll.
Az épület két része alápincézett, egyébként földszint + emeletes kialakítású.
Az épület szerkezeti kialakítása hagyományos jellegű, azaz tömör téglafalas, a pincefödém poroszsüveg, a közbenső födém vélhetően vasbeton (vagy acélgerendás), a padlásfödém borított gerendás fafödém, a tető összetett kontyolt tető (+ pici lapostetővel) fa fedélszékkel és kerámia cserépfedéssel.
A két utcafronti homlokzata díszes ornamentikával kialakított.

Épület fontosabb adatai:
alapterületi adatok:
· bruttó alapterülete: ~ 1200 m2
· nettó szintterülete: ~ 240 + 920 + 940 = ~ 2100 m2
homlokzat magasságok:
· homlokzat magassága (eresz magasság): ~10,0 m
· tető gerincmagassága: ~13,5 m
padlószintek: 
· pinceszint: déli déli szárny ~ -2,00 m / keleti szárny ~ -2,50 m
· földszint: déli szárny ~ +0,50 m / keleti szárny ~ +1,00-1,20 m
· emelet: ~ -5,50 m
· padlástér: ~ -9,60 m

INTÉZMÉNY:
Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
A tárgyi INTÉZMÉNYBEN általános iskolai nevelés-oktatás (alsó és felső tagozat), gyógypedagógiai / konduktív módszertani feladat, utazó gyógypedagógusi hálózat, fejlesztő nevelés-oktatás, óvodai nevelés, tartós gyógykezelés alatt álló tanulók oktatása történik.
A tárgyi ÉPÜLETBEN tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, súlyosan-halmozott fogyatékos, autista gyerekek nevelését-oktatását, illetve a 0-5 éves korú gyerekek korai fejlesztését végzik, valamint a tanulók számára napközis ellátást is biztosítanak.

Intézmény fontosabb adatai:
neve: Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény
címe: 3526 Miskolc, Szeles u. 57. sz.
intézmény jellege: köznevelési intézmény – ÁLTALÁNOS ISKOLA
intézmény típusa: egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény
intézmény fenntartó: Miskolc MJV
intézményvezető: Görgényi Adrienn – 30/689-5871
Kapcsolat:
tel.: 46/509-217; e-mail: eltesmiskolcz@gmail.com

Tervezői észrevételek, megjegyzések, javaslatok:

ÉPÍTÉSZET:
· Épület műszaki állapota:
A tárgyi épület a két VH között épülhetett, valamint az 1960-as évek körül esett át komolyabb felújításon és a keleti szárnya egy kisebb bővítésen, azt követően vélhetően az 1980-as évek óta komolyabb felújításon nem esett át >> így az épület műszaki állapota már csak az „elfogadható - elhanyagolt” és „javítandó” jelzőkkel minősíthető.
Az épület HOMLOKZATI FELÜLETKÉPZÉSE ill. a HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓI „rossz” állapotúak ill. néhol már „balesetveszélyesek” – nagyméretű vakolat felületek és párkány tagozatok hiányoznak ill. bármikor újabb felületek válhatnak le a falakról; az ablakok egy része már használhatatlan: a fa tokszerkezet elkorhadt, az üvegezés sérült, a zárak rosszak, stb.
A nagyobb felületű MAGASTETŐ és a kisebb LAPOSTETŐ egyaránt beázik >> ennek a padlástérben a faszerkezeteken és az emeleti mennyezeten is egyértelmű jól látható nyomai vannak.
A magastető beázása a fa fedélszerkezeten és a fagerendás zárófödémem egyaránt kisebb-nagyobb kárt okozott már – korhadás, gomba kár, stb.
A lapostető hibájára egyértelműen utal, hogy a tárgyi részen az emelet mennyezetén több beázás nyoma ill. már kisebb vakolat leszakadás nyoma is felfedezhető.
· Észrevételek, megjegyzések:
A fenti problémák mihamarabbi beavatkozást igényelnek, meg kell szüntetni a problémák okát és következményét – lehetőleg a tervezett energetikai korszerűsítés előtt vagy azzal párhuzamosan.
A homlokzat felújítása, a homlokzat hőszigetelésével és a homlokzati nyílászárók cseréjével megoldható a tárgyi projekt keretein belül.



Azonban a padlásfödém hőszigetelése a magastető beázási problémáinak megoldása nélkül gyakorlatilag felesleges, mivel a beázások a padlásfödém hőszigetelését is tönkre teszi.
A lapostetős épületrész zárófödémjének felújítása megoldja (megoldhatja) a zárófödém hő- és csapadékvíz elleni szigetelését.
A tárgyi épület két utcafronti homlokzata díszes ornamentikával kialakított, valamint a homlokzati nyílászárók különböző méretűek és különféle kialakításúak >> ezen homlokzatok ornamentikájának hőszigetelés utáni kialakítása, valamint a különféle egyedi ablakozás cseréje jelentős költségtöbblettel jár, mely viszont vélhetően nem építhető be az épület energetikai korszerűsítését támogató pályázat költségvetésébe.
A díszes eredeti tégla tagozatos – kváderes – vakolt kialakítása, a homlokzat hőszigetelése után  polisztirol tagozatokkal is kialakítható vagy egyedi megoldásként YTONG Multipor hőszigeteléssel is kialakítható az ornamentika.
Az ablakok cseréjénél javasolt tipizált beépítési módot alkalmazni, valamint a pár cm-el eltérő ablakok méretét egységesíteni.
A tárgyi épületben nincs megoldva a komplex és a teljes körű AKADÁLYMENTESÍTÉS >> pedig az intézmény tanulónak jelentős része halmozottan fogyatékkal élő (mozgásában korlátozott, gyengén látó, nagyot halló, értelmi fogyatékos).
Az épület földszint + emeletes; a földszint két szárnyának padlószintje eltérő; a bejáratok akadálymentesítése nincs megoldva; nincs az épületben AM öltöző és vizesblokk; a gyengén látók és értelmi fogyatékosok számára erősen hiányos a megfelelő tájékozódás lehetősége.
Ugyan van az épületben egy AM lift és egy AM korlát lift, de az ajtók például nem AM kivitelűek és a meglévő szintkülönbség áthidaló rámpák nem megfelelő kialakításúak.
Az épület udvari oldalán új rámpák kialakítását javasoljuk, valamint legalább a földszinten (a lift közelében) egy AM vizesblokk kialakítását javasoljuk.

GÉPÉSZETI RENDSZER:
A tárgyi épület jelenlegi GÉPÉSZETI rendszerei vélhetően az 1960-as – 70-es években készülhettek, azóta komolyabb korszerűsítés nem történt >> így az épület GÉPÉSZETI rendszereinek felújítása – korszerűsítése már időszerű.
Az épület keleti szárnyában a lépcsőház két oldalán szintenként van 1-1 nagyobb vizesblokk (vécé, mosdó), valamint az épület déli szárnyának észak-nyugati oldalszárnyában van 1-1 kisebb vizesblokk, továbbá a melegítő konyha és az étkező jelent még egy komolyabb „vizes elemet”.
Az épületben a II. VH után először gázkonvektoros fűtést alakítottak ki, majd annak helyére került a jelenlegi gázkazános – radiátoros központi fűtés. A valamikori szolgálati lakásnak önálló kazánja van. A kazánok már korszerűtlenek, valamint a fűtési rendszer gyakorlatilag nem szabályozható.
Az épületben a melegvíz ellátás csak a melegítő konyhában van, korszerűtlen nyílt égésterű gázbojlerekkel >> ezeket a tervezett nyílászáró csere után cserélni kell.
Az épületben jelenleg 3 gázmérő van felszerelve, külön a szolgálati lakásnak, külön a melegítőkonyhának és külön a központi fűtésnek >> a tervezett energetikai korszerűsítés során az épület gázhálózata racionalizálandó, vélhetően az épület tervezett hőszigetelésének köszönhetően a gázfogyasztás mértéke is csökkeni fog.

ELEKTROMOS RENDSZER:
A tárgyi épület jelenlegi ELEKTROMOS rendszere vélhetően az 1960-as – 70-es években készülhetett, azóta komolyabb korszerűsítés nem történt >> így az épület ELEKTROMOS rendszerének felújítása – korszerűsítése már időszerű.
Az épület elektromos hálózata több mint 30 éves, alumínium vezetékes hálózat >> ez már nem felel meg a jelenlegi előírásoknak, sőt már egyre kockázatosabb és balesetveszélyesebb a hálózat üzemeltetése >> a hálózat teljes cseréje lenne szükséges.
A hálózat szerelvényezése, az érintésvédelmi rendszere és világítási rendszer egyaránt elavult, ill. energetikai szempontból korszerűtlen, üzemeltetési szempontból gazdaságtalan. 
A világítási rendszer nem felel meg az oktatási épületekre vonatkozó jelenlegi előírásoknak.
Nincs az épületben biztonsági kijárat mutató világítás, nincs tűzjelző rendszer az épületben és a villámvédelmi rendszer is elavult.

Mivel a tervezett energetikai célú korszerűsítés során a pályázati kiírás alapvetően a számottevő energia megtakarítással járó korszerűsítéseket támogatja, így az épület elektromos rendszerének korszerűsítése nem kap támogatást >> ezért áram termelő napelemek telepítése javasolt az épület tetőfelületére, valamint a homlokzati felújítással kapcsolatos villámvédelmi rendszer korszerűsítése és a fűtési rendszer korszerűsítése miatti elektromos munkák építhetők majd be vélhetően a pályázati projektbe.

III. ÉPÜLET RÉSZLETES ÁLLAPOT LEÍRÁSA

ALAPRAJZI ÉS FUNKCIONÁLIS KIALAKÍTÁSA:
Az épület „L” alakú, a Szeles u. felől a déli szárny, míg a Huszár u. felé a keleti szárny esik, a tantermek az utcafront felé, míg a folyosók az UDVAR felé esnek.
A déli szárnynak az UDVAR felé két mellékszárnya van, valamint ebben a szárnyban van a Szeles u. felé az épület főbejárata és az északi oldalon a gazdasági bejárata.
A nyugati mellékszárny alápincézett. A földszinten korábban külön bejáratos szolgálati lakás volt, melyet jelenleg is külön használ az ISKOLA, de már oktatási funkcióval. Az emeleten jelenleg eben a részben irodák és kisebb vizesblokk található. 
A középső oldalszárnyban található egy lépcsőház, a földszinten a melegítőkonyha egy része, míg az emeleten egy orvosi szoba van. Valamint a földszinti részhez kapcsolódik egy később épült kazánházas bővítmény.
A déli szárny földszintjén tantermek, ill. könyvtár és az étkező + tálaló egység található. Az emeletén pedig tantermek és irodák (tanári, igazgatói, stb.) vannak.
A keleti szárnynak az UDVAR felé egy mellékszárnya van, valamint az északi végében egy később épült lapostetős épületrész van. Ennek a szárnynak csak egy bejárata van az UDVAR felé.
A keleti szárny középső része alápincézett, de oda már a lapostetős részből lehet lejutni.
Az oldalszárnyban egy lépcsőház és annak két oldalán mindkét szinten vizesblokkok vannak, valamint a déli sarkéban van az utólag kialakított AM lift elhelyezve.
A lapostetős bővítmény földszintjén tornaterem (tornaszoba), emeletén tantermek vannak.
A keleti szárny mindkét szintjén tantermek vannak.
Mindkét szárny alápincézett része tárolóként funkcionál.
A magastetős rész padlástere a kötőgerendás fedélszék miatt korlátozottan használható, a padlástérbe a déli szárny lépcsőházán keresztül lehet feljutni.
A lapostetős részre a keleti szárny padlásteréből lehet kijutni.

Épület alapterületi adatai:
· bruttó alapterülete: ~ 1185 m2
· nettó szintterülete: ~ 243 + 907 + 923 = ~ 2074 m2

SZERKEZETI KIALAKÍTÁSA:
· Alépítmény:
Az épület alapterületének ~ 1/4 része alápincézett, a 3/4 része kiemelt földszinti padozattal készült.
Mivel a felépítmény tömör téglafalas, nagy valószínűséggel az alépítmény is tégla anyagú, esetleg az alapozás lehet kő vagy kőbeton anyagú.
A pince- és a lábazati falak tömör tégla anyagúak, a régebbi részen vélhetően nagyméretű téglából az újabb részek kisméretű téglából készültek – általában 2 tégla vastagsággal.
A pince falak belülről vakoltak, a lábazati falak pedig kívülről általában monolit műkő burkolattal ellátottak – a keleti szárny utcafronti oldalának kivételével, mert az kőburkolatos.
· Felépítmény – falak:
Az épület földszinti és emeleti falai, valamint a padlástéri térdfalak tömör tégla anyagúak, a régebbi részen vélhetően nagyméretű téglából az újabb részek kisméretű téglából készültek – általában 2 vagy 1,5 tégla vastagsággal ill. a fülkés ablak parapeteknél 1 tégla vastagsággal.
A nagyobb traktus szélességű és nagyobb helyiségeket tartalmazó déli szárny falai a 2 téglásak, a kisebb traktus szélességű és kisebb helyiségeket tartalmazó keleti szárny falai a 1,5 téglásak.
A folyosók UDVAR felőli falai a déli szárnynál vélhetően kisméretű téglából készültek 1 vagy 1,5 téglás kivitelben; míg a keleti szárny a külső és a belső falak és a folyosó külső fala is egységes méretű.
A keresztirányú válaszfalak 1 vagy 1/2 tégla vastagságúak és nagyobb részt nagyméretű téglából készültek, míg a később készült válaszfalak (vizesblokk, szolgálati lakás) km. téglásak.
A fent említett téglafalak kétoldali vakolattal ellátottak, az utcafronti díszes homlokzatoknál, a kváderes kialakítás miatt vastagabb vakolatot alkalmaztak.
· Felépítmény – födémek:
Kezdő födémek – talajon fekvő padlók: 
Az alápincézett részeknél egyszerű betonaljzatok vannak – vélhetően kavicságyazaton kialakítva.
A földszintes alápincézetlen részeknél feltöltésre és kavicságyazatra kialakított betonaljzatok vannak – melyeknél a feltöltés mértéke a padló és a terepszint viszonyától függően változik; valamint a burkolat bitumenbe ragasztott parketta vagy ágyazó habarcsba rakott lapburkolat.
Közbenső födémek – pince és földszint feletti födémek: 
Az alápincézett részek fölött un. poroszsüveg födémek vannak – azaz acél gerendák között féltégla vastag boltozatok; melyek felülről salakfeltöltéssel és betonaljzattal ellátottak; valamint alulról vakoltak, felül burkolattal ellátottak.
A földszint feletti közbenső födémek vélhetően acél gerendák közötti felülbordás monolit vasbetonlemeze vagy acélgerendák közötti téglabetétes vasbetonlemez födémek – mindkettő alulról vakolt; felülről salakfeltöltéssel ellátott és párnafás vakpadlós parketta burkolattal vagy betonaljzatra rakott lapburkolattal ellátott.
Zárófödémek – magastetőnél és lapostetőnél: 
A magastetős résznél a zárófödém (padlásfödém) un. borított gerendafödém – azaz fagerendás födém alul-felül deszkaborítással; alulról stukatór (nádszövetes) vakolattal; felülről homok vagy salak ágyazatba rakott padlásburkoló téglával ellátott födém.
Az utólag készített kazánháznál hagyományos borított gerendafödém van.
A lapostetős résznél a zárófödém vb. gerendás – BH tálcás födém – alulról vakolt; felülről egyenes rétegrendű külső vízelvezetéses lapostetős rétegrenddel ellátott – azaz felülről a BH tálcákra salakfeltöltés, majd betonaljzat kerül, melyre hagyományos többrétegű bitumenes lemez csapadékvíz elleni szigetelés került.
· Tetők:
Magastető: 
Az épület régebbi és nagyobb része fölött, hagyományos kötőgerendás álló- ill. dőltszékes fedélszerkezet és cserépfedés van – a déli szárny dőltszékes, míg a keleti szárny állószékes kialakítású; a fedés egységesen kerámia cserép bádogos kiegészítő elemekkel (pl. vápalemez, ereszcsatorna, tetőkibúvó, kéményszegély).
Az utólag készített kazánháznál trapézlemez fedés van.
Lapostető: 
Az épület újabb és kisebb része fölött, egyenes rétegrendű külső vízelvezetéses lapostető van – a zárófödémen a salakfeltöltés és a betonaljzat adja meg a lejtést, majd ezen hagyományos többrétegű bitumenes lemez csapadékvíz elleni szigetelés került, raszteres kiosztású páraszellőzőkkel.
Az eresz vasbeton szerkezetű.
· Lépcsők és rámpák:
Külső rámpák: 
Egyszerű beton szerkezetű rámpák – a liftnél és a korábbi szolgálati lakásnál.
A szolgálati lakásnál kialakított rámpa túl meredek, így nem felel meg az AM előírásoknak.
Belső lépcsők és rámpák: 
A két alápincézett részre egyszerű beton lépcső vezet.
A földszinten az eltérő padlószinteket áthidaló két lépcső (főbejáratnál és a keleti szárnynál) egyszerű beton lépcsők – műköves járófelülettel.
Az emeletre vezető két lépcsőházból a déli szárnyban faszerkezetes lépcső van kialakítva, míg a keleti szárnyban un. befogott éklépcső van kőelemekből összeállítva.
Mindkét lépcső kétkarú, egyenes karokkal és pihenőkkel; a déli szárnyban orsótéri fallal, míg a keleti szárnyban fémkorláttal szerelve.
A déli szárny faszerkezetes lépcsője TŰZVÉDELMI – kiürítési szempontból nem felel meg az OTSZ jelenlegi előírásainak.
A keleti szárny lépcsőházában az UDVAR szintje és a földszinti padlószint áthidalására utólag készült egy beton rámpa.
A tárgyi rámpa nem felel meg az AM rámpa kritériumainak.
· AM lift:
Utólag készített acélvázas és trapézlemezes burkolatú falakkal és tetővel kialakított liftház.
· Nyílászárók:
Homlokzati nyílászárók: 
A pinceszinten egyszerű fémszerkezetes ablakok vannak.
Pár pinceablak külső oldalán polgárvédelmi helyiségeknél alkalmazott acél védőszárny van.
A keleti szárny utcafronti pinceablakainak egy része utólag elfalazásra került. 
A földszinti ajtók egy része fémszerkezetes, másik része hagyományos faszerkezetes részben üvegezett nyíló szárnnyal.
A kazánház és a gázfogadó ajtói fémtokos ajtók lemezelt szárnyakkal és zsalus szellőzőkkel.
A főbejárati ajtó tradicionális díszes keményfaajtó,egyedi íves záródású felülvilágítóval.
A földszinti és emeleti ablakok többsége un. kapcsolt gerébtokos fa nyílászáró – kávás beépítéssel, az UDVAR felőli folyosóablakok egyesített szárnyú ablakok – kávás beépítéssel. 
A földszinti ablakok külső oldalán utólag szerelt acél rácsok vannak.
Az utcafronti ablakok tradicionális osztású míves kivitelű ablakok, míg az UDVAR felőli ablakok és a lapostetős bővítmény ablakai egyszerűbb kivitelűek.
A déli szárny utcafronti ablakai mindkét szinten egyedi kivitelűek, mert kívül íves záródásúak míg belül egyenes záródásúak.
Az emeleti egyesített szárnyú folyosóablakok ugyan nyíló kivitelűek, de vélhetően utólag csavaros rögzítéssel megszüntették a nyithatóságukat – vélhetően biztonsági okok miatt.
Belső ajtók: 
A belső ajtók egységesen faszerkezetesek, a régebbi ajtók nagyobb méretű mívesebb szárnnyal szereltek, míg az újabb ajtók egyszerűbb kivitelű 210 cm magas ajtók.

HOMLOKZATKÉPZÉS:
· Utcafronti homlokzatoknál:
Az utcafronti homlokzatok díszes ornamentikával kialakítottak – a lapostetős bővítmény homlokzatának kivételével.
A nagyobb tagozatok (párkányok, ablakkeretek) tégla konzolokkal és vakolattal kialakítottak.
A kisebbek tagozatok és a földszinti rész kváderozása vakolattal kialakított.
A déli oldal monolit műkő lábazatos, míg a keleti oldalon kőburkolatos kialakítású a lábazat.
Az osztópárkány és mindkét szint ablakkönyöklő párkányai bádogozással fedettek.
A vakolat foltokban sérült, hiányos – van ahol csak a színvakolat, ill. van ahol már az alapvakolat is hiányzik – az utóbbi esetben néhol már a téglafalazat felülete is sérült.
A felső ereszpárkány több helyen már leszakadt és jó pár helyen fenyeget további tagozat leszakadása – mely a viszonylag nagy ereszmagasság (~10,0 m) miatt balesetveszélyes.
· Udvari homlokzatoknál:
Az UDVAR felé eső homlokzatok egyszerűbbek, díszítés nélküli vakolt felületűek, a lábazatok egységesen monolit műkő burkolatosak.
A vakolat foltokban sérült, hiányos – nagyobb részt már hiányzik a színvakolat, ill. viszonylag nagy felületen már az alapvakolat is hiányzik – az utóbbi esetben néhol már a téglafalazat felülete is sérült.

IV. TERVEZŐI KONCEPCIÓ ISMERTETÉSE

A tárgyi épület energetikai korszerűsítését támogató pályázati kiírás alapvetően a számottevő energetikai megtakarítást célzó beavatkozásokat támogatja >> ezért a szükséges beavatkozásokat ennek megfelelően rangsoroltuk.
Így a határoló szerkezetek hőszigetelését, a homlokzati nyílászárók korszerűbbre cserélését, a fűtési- ill. a HMV előállító rendszer korszerűsítését és áramtermelő napelemes rendszer tetőfelületre történő telepítését javasoltuk a Megrendelőnek – aki ezt a javaslatot elfogadta.

Viszont a Megrendelő által kért intelligens világítási rendszer kialakítását nem javasoltuk >>  mert a tárgyi épület elektromos hálózata elavult és teljes cseréje nélkül nem valósítható meg a világítási rendszer korszerűsítése – a Megrendelő elfogadta az indokainkat.
Mivel a hálózat cseréje igen komoly költséggel járna és a pályázati kiírás egyébként sem támogatja az elektromos hálózat cseréjét >> a hálózat cseréje és a világítási rendszer korszerűsítését nem javasoltuk.
Mivel a világítási rendszer korszerűsítésénél az oktatási intézményekre vonatkozó előírások már komolyabb megvilágítási értékeket írnak elő, még a korszerűbb LED-es technológia mellett sem lehetne jelentős megtakarítást elérni.
Valamint az intelligens világítási rendszer kialakítása, a hagyományos világítási rendszer korszerűsítéséhez képest is további többletköltséggel járna.

ÉPÍTÉSZETI BEAVATKOZÁSOK:

· Határoló szerkezetek hőszigetelése:
A határoló szerkezetek hőszigetelésénél a fűtött tér által meghatározott felületek hőszigetelsét javasoljuk >> így a zárófödémek és a pince födém, ill. a homlokzat hőszigetelését javasoljuk.

Padlásfödém hőszigetelése: 
A magastetős rész padlásterében a teljes emeleti zárófödémre táblás kőzetgyapot hőszigetelést terveztünk 2×15 = 30 cm vastagságban, a szigetelés alá párazáró fólia, a szigetelés fölé kifelé páraáteresztő ill. befelé vízzáró tulajdonságú fólia szükséges.
JAVASOLT ANYAGOK:
· hőszigetelés: 
KNAUF INSULATION Nobasil MPN vagy ROCKWOOL Multirock
· párazáró fólia: 
MASTERPLAST Masterfol-BLUE Sd20 PE fólia
· páraáteresztő fólia: 
MASTERPLAST Mastermax 3 CLASSIC

Lapostető hő- és vízszigetelése: 
A lapostetős rész új hő- és vízszigetelését, a meglévő vízszigetelésre terveztük elhelyezni.
Hőszigetelésként: 25 cm vastag, táblás lépésálló EPS hőszigetelés szükséges, dűbeles rögzítéssel min. 2 rétegben fektetve.
A csapadékvíz elleni szigetelés: a hőszigetelésre készítendő két réteg vastagbitumenes lemezzel, alul páraelvezetős réteggel ill. felül palaőrleményes záró réteggel. A meglévő páraszellőzők bontandók, helyettük un. kéttalpú műanyag páraszellőzők építendők be. 
JAVASOLT ANYAGOK:
· hőszigetelés: 
AUSTROTHERM AT-N100 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez
· csapadékvíz elleni szigetelés alsó páratechnikai rétege: 
(EUROSZIG Kft) VIAPOL Polybase SBS 3 
üvegfátyol hordozórét.,  3 mm-es, alul poliészterfilces SBS modifikált bitumenes lemez, 
rögzítése: PUR bázisú ragasztóval
· csapadékvíz elleni szigetelés felső rétege:
(EUROSZIG Kft) VIAPOL Extraflex P 5 kg MIN 
poliészterfátyol hordozórét., 4 mm-es, SBS modifikált bitumenes lemez, palaőrlemény hintésű 
rögzítése: teljes felületű hegesztéssel, fél lemezszélesség eltolással fektetve


Pincefödém hőszigetelése: 
Az alápincézett fűtetlen részeknél a pincefödémet alsó oldal felőli hőszigeteléssel terveztük, dűbeles rögzítésű 16 cm-es kasírozott üveggyapot táblás hőszigeteléssel.
JAVASOLT ANYAGOK:
· hőszigetelés: 
URSA FDP 2 Vf fekete üvegfátyol kasírozott többfunkciós hidrofóbizált üveggyapot
· dűbel: 
MASTERPLAST Thermomaster D-H 215 mm-es hőhídmentes tárcsás dűbel, 
PP dűbel és fém beütő szeg

Homlokzat hőszigetelése az udvari oldalon: 
A díszes ornamentika nélküli udvari homlokzatok hőszigetelését, hagyományos EPS táblás dryvit jellegű hőszigeteléssel terveztük.
A 40 cm-nél vékonyabb falaknál 18 cm vastag hőszigeteléssel, a 40 cm-nél vastagabb falaknál 15 cm vastag hőszigeteléssel.
JAVASOLT ANYAGOK:
· hőszigetelés: 
AUSTROTHERM ATH-80 vagy BAUMIT EPS-80 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez
· dűbel: 
MASTERPLAST Thermomaster D-PLUS 10/200 mm-es műanyag beütő szeges tárcsás dűbel
· ragasztó: 
WEBER eps ragasztó vagy BAUMIT – a táblák peremes + pontos rögzítéséhez
· üvegszövet háló: 
BAUMIT üvegszövet háló általában 145 g-os, nagyobb igénybevételnél 165 g-os
· egyéb kiegészítők: 
fém indító profil, élvédő üvegszövettel vagy flexibilis hálós élvédő
· felületképzés: 
alapvakolat: WEBER 281 KPS könnyített alapvakolat
alapozó: BAUMIT UniPrimer univerzális alapozó
vékonyvakolat: BAUMIT GranoporTop vékonyvakolat, kapart 1,5 mm-es

Homlokzat hőszigetelése az utcafronti oldalon: 
Az épület lábazata általában monolit műkő (a díszes ornamentikájú utcafronti homlokzatok hőszigetelését, 20 cm vastag táblás Multipor hőszigeteléssel terveztük – a városi Főépítész kérésének megfelelően.
A homlokzati ornamentika 40 cm-nél vékonyabb falaknál 18 cm vastag hőszigeteléssel, a 40 cm-nél vastagabb falaknál 15 cm vastag hőszigeteléssel.
JAVASOLT ANYAGOK:
· hőszigetelés: 
XELLA Multipor ásványi anyag alapú hőszigetelő táblákkal
· ragasztó: 
XELLA Multipor ásványi ragasztó habarcs
· üvegszövet háló: 
BAUMIT üvegszövet háló általában 145 g-os, nagyobb igénybevételnél 165 g-os
· egyéb kiegészítők: 
fém indító profil, élvédő üvegszövettel vagy flexibilis hálós élvédő
· felületképzés: 
alapvakolat: WEBER 281 KPS könnyített alapvakolat
alapozó: BAUMIT UniPrimer univerzális alapozó
vékonyvakolat: BAUMIT GranoporTop vékonyvakolat, kapart 1,5 mm-es

Lábazat hőszigetelése: 
Az épület lábazatának hőszigetelését energetikai szempontból nem terveztük, de az egységes homlokzat képzés érdekében semleges lábazat kialakítását javasoljuk, ezért a lábazatra átlagosan 6 cm vastag hőszigetelést terveztünk.
JAVASOLT ANYAGOK:
· hőszigetelés: 
URSA XPS N-III-PZ-I extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez
· dűbel: 
MASTERPLAST Thermomaster D-PLUS 10/200 mm-es műanyag beütő szeges tárcsás dűbel
· ragasztó: 
WEBER M701D xps ragasztó – a táblák peremes + pontos rögzítéséhez
üvegszövet háló: 
BAUMIT üvegszövet háló 165 g-os
· egyéb kiegészítők: 
fém indító profil, élvédő üvegszövettel vagy flexibilis hálós élvédő
· felületképzés: 
alapozó: BAUMIT UniPrimer univerzális alapozó
vékonyvakolat: BAUMIT GranoporTop vékonyvakolat, kapart 1,5 mm-es

>> EDDIG TEKINTHETŐ KÉSZNEK A MŰLEÍRÁS

· Homlokzati nyílászárók korszerűbbre cserélése:
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FELÚJÍTÁSI MUNKÁK LEÍRÁSA

KIVITELEZÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

	A munkaterület bejárása, melynek során a Megrendelő (szükség esetén a Tervező) ismerteti a kivitelezési feladatot.
A Megrendelő a Kivitelezővel közösen meghatározza a szükséges felvonulási létesítmények elhelyezésének helyét, a bontási és az építési hulladék ill. a munkálatokhoz szükséges építőanyagok tárolási helyét.
Mivel a tárgyi ingatlan körbekerített, csak a munkaterületet kell lekeríteni az ingatlan zöldfelületes részétől.
Jelen esetben a felvonulási területet a telek észak-nyugati részében (gazdasági bejárat), az épület közvetlen környezetében javasolt elhelyezni.
A munkaterület őrzéséről a Kivitelezőnek kell gondoskodnia.
	Szükség szerint gondoskodni kell a korábban elvégzett felújítások (nyílászáró csere), az ott beépített szerkezetek (pl. ablakok) védelméről.
A korábban beépített nyílászárókat fóliázással kell megóvni a sérülésektől és szennyeződésektől. 
	Szükség szerint gondoskodni kell az épület ideiglenes villámvédelméről, valamint az érintett közműbekötések ill. közmű vezetékek védelméről vagy szükség szerinti szolgáltatói kizárásáról, esetleg leszereléséről.
	A homlokzati felújítás bontási és építési munkáihoz javasolt körbe állványozni az épületet, de minimum egy homlokzat és egy sarki átfordulás beállványozása szükséges.
	Jelen esetben a tárgyi épület lakókörnyezettel ill. egy iskolával határos, így a zajosabb és porosabb munkák során törekedni kell a zaj- és porterhelés csökkentésére.

BONTÁSI MUNKÁK

Általános előírások:
A bontási munkák technológiai sorrendje az építéssel ellentétes.
A meglévő – megmaradó szerkezetek védelméről gondoskodni kell.
Az állványzatról ill. a lapostetőről a törmeléket zárt csúszdán kell lejutatni.
A bontási hulladéknál a még hasznosítható anyagok elkülönített tárolása javasolt.
Általában a homlokzati hőszigetelés és a lapostető felújítás megfelelő kialakítása miatt, szükséges pár meglévő szerkezet ill. GÉPÉSZETI csövek és ELEKTROMOS vezeték ill. berendezések (pl. klíma egységek) bontása vagy ideiglenes leszerelése.
FIGYELEM:
A homlokzati GÉPÉSZETI csövek és ELEKTROMOS vezetékek ill. berendezések leszerelése előtt gondoskodni kell, az érinttet vezetékek ill. berendezések biztonságos leválasztásáról és szükség szerinti leürítéséről (pl. gázvezetéknél, ).
A leszerelendő elemek egy része a munkálatok végén visszaépítendő, így ezek leszerelését és ideiglenes tárolását körültekintően kell megoldani.

HOMLOKZAT bontási munkái:
· Előtető teljes / részleges bontása.
· Ereszlefolyók leszerelése – bejárat feletti lapostetőknél.
· Ablakpárkányok bontása.
· Redőnyök leszerelése.
· Bejárat előtti fedett részek pilléreinek lambéria burkolata bontandó.
· Attika fedés teljes / részleges bontása.
· Homlokzaton lévő GÉPÉSZETI csövek (pl. gázcső) és ELEKTROMOS vezetékek ill. berendezések (pl. klíma kültéri egysége, vagyonvédelmi rendszer homlokzati elemei, villámvédelmi levezetők) leszerelése.
· Egyéb homlokzati szerelvények (tábla, zászlótartó) leszerelése.
· Az épület körüli térburkolat részleges bontása – járda bontása faltőben.
· A homlokzati felületek átvizsgálása és a sérült részeinek eltávolítása.
FIGYELEM:
Amennyiben a Megrendelő jóváhagyja, akkor a hőközpont (038) és a hulladék tároló (039) homlokzati fanyílászáróit (ajtó) is ki kell cserélni műanyag tokos szerkezetekre, akkor az ott lévő ajtók is bontandók.

LAPOSTETŐ bontási munkái:
· Bádogos elemek (attikafedés, falszegély) teljes / részleges bontása.
· Pára- és csatorna szellőzők ill. víznyelők bontása.
· Csapadékvíz elleni szigetelés sérült részeinek bontása.
· Lapostetőn lévő GÉPÉSZETI és ELEKTROMOS vezetékek (klíma vezeték) ill. berendezések (pl. klíma kültéri egysége, elszívó ventilátor) leszerelése.
· Villámvédelmi rendszer teljes / részleges bontása.

ÉPÍTÉSI MUNKÁK

Általános előírások:
	A homlokzati hőszigetelést és a lapostető felújítást, a MÉSZ (Magyar Építőkémia- és Vakolatszövetség) ill. az ÉMSZ (Épületszigetelők és Tetőfedők Magyarországi Szövetsége) műszaki irányelvei, továbbá az OTSZ előírásai (tűzterjedési határérték, tűzterjedési gát, stb.), valamint az alkalmazott hő- és vízszigetelési rendszer alkalmazástechnikai útmutatója szerint kell kialakítani.
	A homlokzati hőszigetelés és a lapostető felújítás bontási és építési munkáihoz javasolt körbe állványozni az épületet, de minimum egy homlokzat és egy sarki átfordulás beállványozása szükséges.
	A végleges homlokzati színeket a majdani Kivitelezőnek kell egyeztetni a Főépítésszel, a kiválasztott színek mintafelületek alapján kerülnek véglegesítésre.
	Jelen esetben a tárgyi épület lakókörnyezettel ill. egy iskolával határos, így a zajosabb és porosabb munkák során törekedni kell a zaj- és porterhelés csökkentésére.

HOMLOKZAT szigetelési – felújítási munkái:

· Homlokzati hőszigetelés és felületképzés
	A homlokzatra dryvit jellegű polisztirol alapú hőszigetelést tervezünk egységesen 15 cm vastagsággal, általában EPS alapú ill. a lábazatnál XPS alapú hőszigetelő táblákból.
	A homlokzat hőszigetelése előtt a felületek átvizsgálandók, a szükséges javítások elvégezendők, majd kötőhíd felvitelét követően felkerülhet a ragasztott – dübelezett hőszigetelés, aztán a hálózott alapvakolat végül a színvakolat.
	A homlokzati felületképzésnél három színt terveztünk, az alapszín egyszerű törtfehér, amihez két kiegészítő színt terveztünk sárgát és narancsot – ezeket sávosan terveztük alkalmazni, a sarkokat és bejáratokat „teli sávokkal” terveztük kiemelni.

MEGJEGYZÉS:
	Mivel a homlokzati nyílászárókat már korszerű műanyagra cserélték, oly módon hogy az ablakok vázpillérek elé kerültek, így a pillérek hőszigetelése helyett a nyílászáró panelek kerültek a pillérek elé >> ugyan ez a megoldás hőtechnikai szempontból nem ideális, de a Megrendelő kérésére ezt változatlanul kell hagyni – mert a szükséges beavatkozás bonyolult és költséges lenne.
	 A nyugati oldalon a gazdasági bejárat melletti hulladéktároló (039) és hőközpont (038) ajtóit célszerű lenne kicserélni, hogy a most készítendő homlokzati hőszigetelés a későbbi ajtó csere során ne sérüljön meg.
FIGYELEM:
	A homlokzat sávos jellegű hőszigetelését, a homlokzati tervek alapján kell elkészíteni.
	A végleges homlokzati színeket a majdani Kivitelezőnek kell egyeztetni a Főépítésszel, a kiválasztott színek mintafelületek alapján kerülnek véglegesítésre.
	Pozitív élnél TILOS a színváltás.
	A homlokzat két oldalán (K-i, NY-i) a legfelső színezett sáv bal széleinél, festett nagyméretű (50 cm magas) „SZIVÁRVÁNY ÓVODA” felirat készítendő >> ezt Century Gothic betűtípussal kell felfesteni a homlokzatra.
	A lapostetőt határoló attikafalakatt és a bejáratok feletti mellvédfalakat körbe kell hőszigetelni, valamint a bejáratok feletti lapostető födémjét is alul-felül hőszigetelni kell.
	A nyílászárók szemöldöknél a hőszigetelés befordítása előtt, a panel alsó „szoknyás” élénél PUR habbal kell kitölteni a „beugrást”.
	A szélső helyzetű nyílászáróknál, a hőszigetelést teljes vastagsággal (15 cm) kell beforgatni, mivel a félpillérek műanyag burkolatát el kell „tüntetni” – itt a hőszigetelést a panel bütüs oldalához kell rögzíteni.
	A lábazati XPS hőszigetelést a földszinti ablakkönyöklőig kell alkalmazni – ellenállóbb a mechanikai sérülésekkel szemben, valamint az alacsony padlószint miatt a járdasík alá is leengedendő a lábazati hőszigetelés, továbbá un. „semleges” lábazat alakítandó ki.
	A bejáratok előtti fedett részek pillérjeit is XPS hőszigeteléssel és élvédőkkel kell ellátni – a komolabb mechanikai „ellenállás” érdekében >> itt megfontolandó min. 120 cm magasságig egyedi fém vagy fa élvédők alkalmazása.
	A pozitív éleknél fém élvédőt kell alkalmazni.
	A homlokzati szerelvények rögzítő elemeit, valamint a homlokzati GÉPÉSZETI és ELEKTROMOS vezetékek ill. berendezések rögzítő elemeit és hálózati kiállásait még a hőszigetelés előtt ki kell alakítani.
	A villámvédelmi levezetők sávjában, a hőszigetelést kőzetgyapotból javasolt kialakítani.

· Új ablakpárkányok beépítése
A homlokzati hőszigetelés miatt, szélesebb könyöklő párkányt kell beépíteni az ablakoknál – erre fehérre szinterezett alumínium lemezt kell alkalmazni.
FIGYELEM:
A párkánylemezek alá a parapetfalhoz rögzített OSB aljzat kell, ehhez fércszalaggal kell rögzíteni a párkánylemezt.
· Attika fedés kialakítása
Az attikafalak fedő bádogozását, a hőszigetelés miatti méretváltozáshoz (15+5 = 20 cm) kell igazítani – gyakorlatilag új fedőbádogozást kell kialakítani.
A párkánylemezek alá attikafalhoz rögzített OSB aljzat kell, ehhez fércszalaggal kell rögzíteni a párkánylemezt – a vízszigetelést majd erre kell felhajtani.

HOMLOKZAT befejező – helyreállító munkái:
A homlokzati munkák elvégzése miatt leszedett homlokzati szerelvények visszahelyezése.

· Redőnyök visszaszerelése
A leszedett redőnyöket, a hőszigeteléssel csökkentett nyílásmérethez kell igazítani, majd visszaszerelhetők a nyílászárókra vagy a kávába.
A redőnyök átalakítását és visszaszerelését javasolt szakkivitelezőre bízni.
· Homlokzati szerelvények visszaszerelése
A leszedett szerelvényeket (táblák, zászlótartók, stb.) vagy helyettük az új szerelvényeket, a régi helyükre vagy a Megrendelő által megadott új helyre kell visszaszerelni.
A homlokzati szerelvényeket a hőszigetelés alatti tartószerkezethez kell rögzíteni, ehhez megfelelő kapcsolóelemek vagy a hőszigetelésbe épített facsomagot javasolt alkalmazni.
· Homlokzati GÉP. és ELEKTR. vezetékek ill. berendezések visszaszerelése
A leszedett vezetékeket ill. berendezéseket az eredeti helyükre vagy a Megrendelő által megadott új helyre kell visszahelyezni.
MEGJEGYZÉS:
A fenti vezetékeket és berendezéseket a hőszigetelés alatti tartószerkezethez kell rögzíteni, ehhez megfelelő kapcsolóelemek vagy a hőszigetelésbe épített távtartó (pl. facsomagot) javasolt alkalmazni.
A fenti vezetékek és berendezések egy részét üzembe kell helyezni és előtte be kell vizsgáltatni (pl. gázvezeték és klíma vezeték nyomás- és tömörségi próbája; elektromos vezeték érintésvédelmi ellenőrzése, villámvédelmi rendszer bemérése, stb.).
A homlokzati gázcső áthelyezésénél a GÁZTERV elhagyható abban az esetben, ha a nyomásszabályzó ideiglenes leszerelését kérik a gázszolgáltatótól, majd a munkálatok végén megkérik annak visszaszerelést a szolgáltatótól.
· Épület körüli járda helyreállítása
A bontás mértéke szerint a járda javítása vagy új járda kialakítása szükséges.
A járda kialakítható monolit betonból vagy térkőből.
FONTOS, hogy a járda faltól kifelé lejtsen, ill. hogy a faltőben legyen rugalmas tömítéssel kialakított dilatációs rés.

LAPOSTETŐ szigetelési – felújítási munkái:
Alapvetően a meglévő vízszigetelésre tervezzük elhelyezni a zárófödém ill. a tető új hőszigetelését és az új csapadékvíz elleni szigetelését.

· Szigetelési munkák
	A bontási munkákat követően, elsőként a felújítandó felületek (vízszintes és függőleges) előkészítése szükséges >> ennek során a felületek takarítását kell elvégezni.
	Majd a jelenlegi szigetelés meggyűrődött részei javítandók >> a gyűrődések megvágandók és foltszerűen javítandók.
	Aztán szükség szerint cserélendők a páraszellőzők és a víznyelők.
Mindkettőt „magasabbra” kell cserélni, össze kell dolgozni a meglévő csövekkel és a meglévő-megmaradó vízszigeteléssel >> körbe kell gallérozni.
A páraszellőzőket un. kétcsöves szellőzőkre kell cserélni, hogy a meglévő-megmaradó és az új rétegrendből is kivezethető legyen a pára.
	A fentieket követően kerülhet sor a hőszigetelés elkészítésére.
A vízszintes felületre 2×10 cm lépésálló polisztirol (EPS 100) hőszigetelés helyezendő el mechanikus rögzítéssel (tárcsás dűbel, fém beütő szeggel).
Az attikafalakra és a felépítményekre 5 cm polisztirol hőszigetelés készítendő, melyet szokás szerint ragasztással + dübelezéssel kell rögzíteni.
	Majd elhelyezhetők a kiegészítő elemek (pl. jégék) és a bádogos elemek (falszegély, attika fedés), majd a hajlatok kiegészítő szigetelését kell elkészíteni.
	Ezt követően készíthető el az új csapadékvíz elleni szigetelés, 2 réteg bitumenes lemezzel (pl. VILLAS) – melynél az első réteg filcalátétes (páraelvezető) lemez mechanikus (dübeles) vagy ragasztott rögzítéssel, a második réteg palaőrleményes fedőlemez lángolvasztott rögzítéssel.
Alsó páraelvezető rétegnek: Villas E-G 4 F/K Extra >> dübeles rögzítéssel.
Felső fedőrétegnek: BETA TOP 4 Speed Profille SBS  >> teljes felületén hegesztve fél lemez eltolással fektetve – a tárgyi szigetelés un. gyorhegesztős lemez, így kisebb hőterhelést kap a szigetelés alatti hőszigetelés.
A vízszigetelést fel kell felvezetni az attikafalra és azok fedőbádogozására.
 eresz felső oldalára, majd ráhajtani az eresz szélén lévő bádogos elemre.
	A tárgyi tető felújítását a régi villámvédelemi rendszer visszaépítésével kell zárni.

FIGYELEM:
	A tető felújítása ellenőrizendő a tető lejtése, szükség szerint korrigálandók a lejtések.
MEGJEGYZÉS:
	A tető felújítása során javasolt az épületen belől elhelyezett csapadékvíz elvezető lefolyó csövek cseréje vagy legalább átmosásuk.

LAPOSTETŐ befejező – helyreállító munkái:
A lapostető felújítási munkái miatt leszedett elemek ill. szerelmények visszahelyezése.

	Járófelület kialakítása, azaz beton járdalapokból un. tipegő járda kialakítása, a tető kontúrjának és felépítményeinek megfelelő vonalvezetéssel.
A járdalapok alá elválasztó – védő rétegként geotextilt kell elhelyezni.
Tipegő járda kialakítása kötelező.
	Egyéb bádogos elemek visszahelyezése ill. a bádogos szerkezetek általános átvizsgálása és szükség szerinti javítása.
	A munkálatok miatt leszedett GÉPÉSZETI és ELEKTROMOS vezetékeket ill. berendezések visszahelyezése.
	A munkálatok miatt leszedett, VILLÁMVÉDELMI rendszer visszatelepítése és felülvizsgálata – villámvédelmi jegyzőkönyv elkészítése.

KIVITELEZÉS BEFEJEZÉSE

A felújítási munkálatokhoz szükséges segédszerkezetek (pl. állványzat, kerítés) bontása és elszállítása, valamint a felvonulási létesítmények elszállítása.
A bontási és építési hulladék elszállítása, a hasznosítható kibontott elemek elszállítása a végleges tárolási helyükre, valamint a nem hasznosítható hulladékok (törmelék, veszélyes- és kommunális hulladék) elszállítása befogadó helyre.
A levonulás előtti takarítás és szükség szerinti terület vagy tereprendezés.

ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ ELŐÍRÁSOK

MUNKAVÉGZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A kivitelezői pályáztatást és a majdani munkakezdést egy helyszíni bejárással segíti a Megbízó ill. a Tervező – ennek során a tervekből esetleg kimaradt részletek is tisztázhatók.
A munkaterület körbehatárolása, valamint az építőanyagok és az építési törmelék ill. a felvonulási létesítmények elhelyezéséről, a Kivitelezőnek a Megrendelővel a helyszíni bejárás ill. a munkaterület átadása alkalmával kell egyezetnie.
Az olyan munkálatok során, mely a meglévő-megmaradó szerkezetek állékonyságát vagy műszaki állapotát veszélyezteti, a Kivitelező kötelessége gondoskodni a meglévő szerkezetek védelméről (dúcolás, fóliázás, stb.)
A munkálatokat egy általános takarítással kell zárni.
A kivitelezés során esetleg felmerülő problémákat vagy tervtől való eltéréseket, a Kivitelezőnek minden esetben egyeztetni kell a Megrendelővel (vagy annak képviselőjével - ME) és a Tervezővel.

HULLADÉKKEZELÉS

A kivitelezés során keletkező bontási – építési hulladékot a HULLADÉK kezelés szabályai szerint kell gyűjteni a helyszínen, majd hivatalos lerakóhelyre szállítani. 
A hulladék elszállításáról és befogadásáról szóló nyilatkozatot meg kell őrizni.

MUNKAVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS

A betervezett anyagok és szerkezetek balesetvédelmi szempontból nem haladják meg az általában szokásos munkavédelmi szabályok által behatárolt mértéket. Emiatt a kivitelezés során különleges munkavédelmi szabály előírása alapvetően nem szükséges, de a föld- és az alapozási munkáknál, ill. a magasban végzett munkáknál fokozott figyelemmel kell eljárni.

Az általános balesetvédelmi, munkahelyi óvórendszabályok betartása azonban szigorúan megkövetelendő.

A kivitelezési munkák végzése során, a vonatkozó szakmai munkavédelmi, biztonságtechnikai előírásokat, az MSZ 04-901, 04-902, 04-903, 04-904, 04-905, ill. az MSZ 10-280 szabványok tartalmazzák.

Általános előírások:
· A biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása a munkáltató feladat, ennek alapján köteles a munkavégzés körülményeit tervszerűen javítani, ill. ha szükséges a vonatkozó szabályok megtartásán túl minden rendelkezésre álló intézkedést megtenni a dolgozók egészségét és biztonságát fenyegető veszélyek elhárítására.
· Ha a munkavégzés ki nem küszöbölhető veszélyekkel - ártalmakkal járhat, a munkáltató védőeszközt köteles a dolgozó részére biztosítani.
· A munkaterületen bekövetkezett balesetek esetén, ill. a biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok megsértésekor, a körülményeket meg kell vizsgálni és intézkedni kell a kiváltó ok megszüntetéséről.
· A dolgozó munkájának végzése során köteles a munkavédelmi szabályokat megtartani és az előírt védőeszközt használni.
· Az építési területet (munkahelyet) kerítéssel körül kell keríteni.
A munkahely határain idegenek számára belépést tiltó táblákat kell elhelyezni.
Ha az építési munkahely mellett – az építési munkától független – közlekedés van, a munkahelyet korláttal el kell keríteni.
Ha a leeső tárgyak által veszélyeztetett zónába közlekedési útvonal esik, akkor a forgalomeltereléssel, forgalomkorlátozással, méretezett védőállvánnyal és védőtetővel kell a jármű és gyalogos forgalom biztonságáról gondoskodni.
· A felvonulás megkezdése előtt (a tervek alapján) fel kell deríteni a munkaterületen lévő közműveket, berendezéseket és gondoskodni kell azok megfelelő védelméről.
· Az építési hely területén az épület határaitól mért, az épületmagasság 1/5-ének megfelelő, de legalább 6,0 m-es vízszintes körzetet veszélyzónának kell tekinteni.
· Az építési területen a különböző munkák megkezdése előtt és a gépek üzembe helyezése előtt a figyelmeztető táblákat el kell helyezni.
· A szerszámokat, segédeszközöket használat előtt meg kell vizsgálni, csak ép szerszámot és eszközt lehet a kivitelezéshez használni.
A szerszámokat és eszközöket rendeltetésüknek megfelelően lehet használni.
· Adott munkarészt minden esetben úgy lehet befejezni, hogy annak stabilitása biztosítva legyen, szükség esetén a stabilitást segédszerkezetekkel kell biztosítani.
· Tűzgyújtás előtt és a tüzelés folyamán a tűzvédelmi előírásokat be kell tartani.

Bontási munkákra vonatkozó biztonságtechnikai előírások:
· Bontási munkát csak olyan kivitelező végezhet, amely a bontandó épülettel azonos szerkezetű és méretű épület – építmény építésére is jogosult.
· A bontási munkák irányításával felelős vezetőt kell megbízni, akinek a bontás ideje alatt a helyszínen kell tartózkodnia.
· A bontást végző dolgozókkal, az alkalmazott bontási technológiát, a soron következő munkák balesetveszélyeit és azok megelőzésének módját ismertetni kell.
· A magasból való leesés ellen a védelmet elsősorban a munkahely megfelelő kialakításával (állvány, korlát, védőtető stb.) kell biztosítani.
Ha erre nincs mód, a dolgozót biztonsági övvel vagy hevederrel kell ellátni, a kötélzetet méretezett teherbíró szerkezethez kell kötni.
· A bontási munkán dolgozókat, a munka jellegétől függően védősisakkal, porálarccal, védőszemüveggel és kesztyűvel kell ellátni.
· A bontási munka megkezdése előtt az épület közműbekötéseit le kell választani, a vezetékeket le kell üríteni.
· A bontási területet min. 2,0 m magas kerítéssel kell körül keríteni, valamint figyelmeztető táblákat kell elhelyezni, a területen idegen személy nem tartózkodhat.
· Az épület összefüggő szerkezeti részeit több szinten egyszerre bontani nem szabad.
· A kibontott anyagot csúszdán vagy zárt „alagút csúszdán” kell leengedni, azok ledobása vagy lelapátolása tilos!
A bontott anyagot – törmeléket locsolni kell, annak folyamatos elszállításáról gondoskodni kell.
· A bontandó épületről, a védőállványról lehullott anyagot sürgősen el kell távolítani.
A közlekedési utakat tisztán kell tartani.
· Az olyan szerkezeteknél, ahol a bontás során a beszakadás veszélye fennáll, a bontást csak a labilis szerkezet biztosítása után, biztonságos padozatról lehet végezni, illetve ilyen esetben a munkagéppel történő bontás javasolt.

Földmunkákra vonatkozó biztonságtechnikai előírások:
· A földmunkák megkezdése előtt fel kell deríteni a munkaterületen lévő közműveket, berendezéseket és gondoskodni kell azok megfelelő védelméről, ill. szükség esetén azok kikapcsolásáról.
· A munkavezető köteles a dolgozókat az általuk végzendő munka természetére (talajminőség stb.), a technológiára (kézi, gépi, stb.), a baleseti veszélyforrásokra figyelmeztetni és kioktatni.
· Gondoskodni kell a megelőző biztonságtechnikai és egészségügyi előírások végrehajtásáról (figyelmeztető táblák, korlátok, létrák stb. elhelyezésére), valamint védősisak vagy gumicsizma biztosításáról.
Mély árok esetén le- és feljárók kialakításáról, csapadékvíz elvezetéséről, földfalak dúcolásáról, a talajminőség és a leásási mélység függvényében.
· A munkavégzés során robbanóanyag vagy fel nem robbant lövedék kerül a felszínre, a munkát azonnal abba kell hagyni.
Értesíteni kell a tűzszerészeket, majd megérkezésükig biztosítani kell a helyszínt.
· A kitermelt földet közvetlenül a munkaárok partján tárolni tilos!
A depónia a munkaárok szélétől min. 50 cm távolságra helyezendő, nagyobb mélységű munkaároknál csak a szakadó lapon túl szabad terhelni a talaj rézsüt.
· 1,0 m-nél mélyebb, függőleges falú dúcolatlan munkagödörben ill. munkaárokban munkát végezni tilos!
· A ki- és bedúcolásnál a munkavezetőnek jelen kell lennie, ha szükséges külön figyelőt is alkalmazni kell, aki kívülről figyelmeztet a veszélyre.
· Gépi földmunkát csak technológiai utasítás alapján szabad végezni, különleges esetekben részletes művelettervet is kell készíteni.
A munkagép vezetőjével a helyszínen kell ismertetni a feladatot.
A munkagép üzemszerű működtetése más személyeket nem veszélyeztethet.
A munkagép javítását, karbantartását csak leállított állapotban szabad végezni.
A különböző földmunkákra és munkakörülményekre, különböző földmunkagépek alkalmasak, ezek biztonságos működtetésére pedig különböző előírások vonatkoznak.

Zsaluzásra – állványozásra vonatkozó biztonságtechnikai előírások:
· Zsaluzat és állványzat építésére csak szabványban meghatározott minőségű anyagok használhatók.
· Zsaluzási munkáknál, a monolit szerkezeteknél biztonsági ácsolat készítendő.
· Az állvány és zsalu építését vezető dolgozó, köteles a beépítésre kerülő anyagokat és elemeket darabonként átvizsgálni.
· Állványszerkezet felállításakor és elbontásakor az munka körzetében az állványozókon kívül idegen nem tartózkodhat.
· Az állványozó munkákhoz szükség szerint biztonsági felszereléseket (öv, heveder, sisak stb.) kell használni.
· A munkaállványoknál 2,0 m-nél magasabb munkaszint esetén, a mélység felé kétsoros korláttal és lábdeszkával kell ellátni.
· Az állványokat építésük közben is biztonságosan ki kell merevíteni.
Meglévő építményekhez csak abban az esetben szabad kimerevíteni az állványzatot, ha az adott építmény a várható igénybevétel felvételére alkalmas.
Az állvány talpai alá alátétpallót kell elhelyezni az egyenletes teherátadás érdekében, feltöltésre vagy fagyott talajra nem lehet állványozni.
· Az állványt használatbavétel előtt át kell vizsgálni, az átvételt a MV naplóba kell rögzíteni.
· Az állvány bontását, az építés fordított sorrendjében kell végezni.

Szak és szerelőipari munkák fontosabb biztonságtechnikai előírásai:
· A dolgozók csak azokon a munkahelyeken és munkaeszközökkel, gépekkel dolgozhatnak, amelyre a munkahelyi vezetője beosztotta, ill. arra képesítése van.
A szakmunkával megbízott dolgozók kötelesek az irányításuk alá beosztottakat a munkájukkal járó veszélyekre figyelmeztetni.
· A munkák végzése során a dolgozók az előírt védőfelszereléseket (sisak, heveder, v. szemüveg, v. cipő, védőruha stb. használni kötelesek.
· Ács-, tetőfedő-, bádogos-, és általában a magasban végzett munkáknál biztonsági öv vagy heveder használata kötelező.
· Beton és vasbeton munkáknál, az állványozásra, zsaluzásra, dúcolásra, gépi berendezések (keverő, mixer, beton szivattyú, vibrátor stb.) üzemeltetésére, az anyagok tárolására stb. vonatkozó biztonságtechnikai előírásokon túl, az adott munka technológiai és műszaki előírásaival is tisztában kell lenni (pl.: betonok és habarcsok készítése, téli-nyári munkavégzés, utókezelés stb.).
· Szigetelési munkáknál szurok, kátrány vagy bitumen olvasztását, illetve oldószeres hideg ragasztók vagy emulziók keverését, szabadban vagy jól szellőztetett helyiségben szabad végezni, ezek esetleges mérgező voltára és tűzveszélyességére fokozottan figyelni kell.
Az olvasztásnál (a fröcskölés, égés elkerülése céljából) ügyelni kell arra, hogy az olvasztandó anyag, szennyeződést ne tartalmazzon, abba víz ne kerülhessen. A már megolvasztott anyaghoz darabos anyagot csak kis mennyiségben és kis magasságból szabad keverni.
A forró anyag kiöntéséhez és szállításához ill. tárolásához csak megfelelő kiöntő és szállító- és tárolóeszköz (tűzálló, zárt, hosszúnyeles, stb.), használható.
A munkaidő befejeztével a ragasztóanyagot az olvasztó üstből ki kell üríteni, a parazsat a tűztérből el kell távolítani, azt el kell oltani.
Forró anyagot tartalmazó edényt tilos őrizetlenül hagyni.
A begyulladt anyagot vízzel, homokkal oltani tilos és veszélyes.
A forró anyaggal foglalkozó dolgozókat védőfelszereléssel kell ellátni (hosszúszárú bőrkesztyű, bőrkötény, álarc, stb.).
· A festési és burkolási munkáknál figyelemmel kell lenni a festékek és ragasztóanyagok esetleges mérgező voltára és esetleges tűzveszélyességére, emiatt általában intenzív szellőztetés szükséges.
· Épületgépész munkáknál a hegesztésre és ragasztásra vonatkozó előírásokat fokozott figyelemmel kell betartani.
A gázüzemű berendezéseket (kazán, vízmelegítő, tűzhely) és vezetékeket a TIGÁZ-zal nyomáspróbázva át kell vetetni, az üzembe helyezésük csak engedély alapján lehetséges.
Az elkészült kéményeket a tüzeléstechnikai szolgáltatóval tömörség és huzat szempontjából be kell vizsgáltatni.
· Elektromos szerelési munkáknál az érintésvédelmi szabályokat kell betartani.
Elektromos eredetű tüzet vízzel oltani tilos!
Az elektromos szerelésre vonatkozóan biztonságtechnikai nyilatkozat és érintésvédelmi mérés készítendő, a használatbavételi eljárás során.

Emelőgépek üzemeltetése:
· Az emelőgépek üzemeltetésére és a szerkezetek – berendezések beemelésére vonatkozó előírásokat be kell tartani.
· Az emelés megkezdése előtt az emelőgép kezelője és irányítója köteles meggyőződni arról, hogy az emelési művelet nem veszélyezteti-e az ott lévő személyek vagy berendezések, ill. esetlegesen a környezet biztonságát. Az emelés előtt figyelmeztető jelzést kell adni.
Az emelésnél először 10-15 cm-re kell felemelni a terhet, ebben a helyzetben kell megvizsgálni a kötéseket.
· Daru vagy emelőgép használata idején, annak mozgási sávjában és hatósugarában tartózkodni tilos!
· Daruval egyszerre csak egy elem emelhető.
· Az emelendő szerkezetek és tárgyak – berendezések rögzítéséhez minden esetben figyelembe kell venni a szerkezet vagy berendezés geometriáját, ill. azt hogy honnan és hova kell beemelni azt.

Hegesztési munkák biztonsági előírásai:
· Hegesztési munkát tűzveszélyes, gyúlékony, robbanóanyagok közelében végezni tilos!
A hegesztés helyén 4-5 m, magasban történő hegesztéskor 7-8 m-es sugarú körben az éghető anyagokat el kell távolítani.
A hegesztés befejezése után át kell vizsgálni a környezetet, hogy nincs-e lappangó tűz.
· A hegesztés helyén, annak közelében megfelelő oltóanyagot és tűzoltó készüléket kell elhelyezni, az esetlegesen keletkező tűz oltására.
· Hegesztési munkát csak vizsgázott dolgozók végezhetnek és csak olyan berendezésekkel, melyek a vonatkozó előírásoknak megfelelnek.
· A hegesztési munkát végző és a munkát segítő dolgozókat az előírt védőfelszerelésekkel kell ellátni (bőrkötény, h. szemüveg, h. pajzs, h. kesztyű, lábszárvédő, a salak és sorja eltávolításához is védőszemüveget kell használni.

Munkavégzés közbeni magatartás:
· A munkavégzés során alkoholt, szédülést, kábulást okozó gyógyszereket fogyasztani szigorúan tilos!
· A szerelési vagy munkaszinten tilos minden olyan magatartás (fegyelmezetlenség, játék, rádió használata, stb.) amely az egészséges és biztonságos munkavégzést akadályozza.
· A brigád ill. művezető naponta köteles ellenőrizni a szerszám és munkaeszközök ill. védőfelszerelések megfelelő állapotát, a hibás eszközök és felszerelések javításáról vagy cseréjéről gondoskodni kell.
· Az építésvezető vagy szerelésvezető utasításait a dolgozókon túl, az építési területen tartózkodó egyéb személyek (tervező, építető, műszaki ellenőr stb.) is kötelesek betartani.

Villamos berendezések érintésvédelmi előírásai:
· A munkaterületre a szolgáltató (ÉMÁSZ) által telepített ideiglenes bekötést és órát kell biztosítani.
· Nagyobb kivitelezési munkához érintésvédelmi szekrényt kell alkalmazni.
· Az építési területen a villamos berendezések mechanikai sérüléseinek megakadályozása érdekében védelemmel kell ellátni azokat (védőcső, burkolat).
· A felvonulási fogyasztó berendezéseket csak kis- vagy törpefeszültséggel szabad létesíteni és megtáplálni, ezek a fogyasztók gyorsan és biztonságosan legyenek leválaszthatók.
· A felvonulási fogyasztó berendezéseket (az elektromos munkaeszközöket pl.: kéziszerszámok, felvonó, keverőgép stb.) védőföldeléssel kell ellátni.
· A törpefeszültségű transzformátor védelméről gondoskodni kell.
· Villamos kézi szerszámok csatlakozó vezetéke 6,0 m-nél hosszabb nem lehet.
· Az ideiglenes vagy végleges elektromos földkábel nyomvonalát meg kell jelölni.
A nyomvonalba eső területen cölöpöt vagy más tárgyat földbe verni tilos!
· Oszlopra felfutó kábelt védőcsőbe kell helyezni.
· Építési területen szabad vezeték építése szigorúan tilos!
· Távműködtető berendezéssel ellátott gépeknél a működtető berendezést lezárható kivitelben kell felszerelni.
· A villamos kábel hálózat esetleges megsértése esetén azonnal le kell állítani a munkát és áram mentesíteni kell a hálózatot, majd el kell hárítani a hibát.

Egyéb előírások:
· Új munkaterületen, új munkafázisnál, ill. új dolgozóknál minden esetben ismertetni kell a munkaterületet és az adott feladatot.
· Nagyobb kivitelezésnél munkavédelmi naplót kell vezetni, amiben a felvilágosítás (oktatás) tudomásulvételét a dolgozók aláírásukkal igazolják.
Az oktatást időszakonként és új technológiák alkalmazása előtt meg kell ismételni.
· A dolgozó köteles a kapott utasításokat betartani, ill. a védőfelszereléseket használni.
· Ha a dolgozó a munkája során bármilyen veszélyt észlel, a munkát azonnal abba kell hagynia azt, a veszélyes körülményekről tájékoztatni kell a felettes vezetőjét.
A munka csak a veszély elhárítása után folytatható.
· A munkaterületen bekövetkezett balesetek esetén, ill. a biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok megsértésekor, a körülményeket meg kell vizsgálni és intézkedni kell a kiváltó ok megszüntetéséről, valamint dokumentálni kell a történteket.
Baleset esetén részletes kiértékelő megbeszélés összehívása szükséges, a baleset bekövetkezte után 24 órán belül.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

A terv, un. TENDERTERV – ami tartalmát tekintve az építési engedély szintjének felel meg, de KÖLTSÉGVETÉST, illetve a tervezett felújítás kritikus pontjaihoz szükség szerint RÉSZLETRAJZOT is tartalmaz.

A tervezés során, illetve a tervdokumentációban alkalmazott építészeti és műszaki megoldások megfelelnek: az általános és eseti hatósági előírásoknak (SZT, RRT, HÉSZ), törvényeknek (OTÉK, Étv., stb.) és szabványoknak (alapvetően MSZ).
Az építés - kivitelezés során alkalmazott anyagok és szerkezetek beépítésénél, az adott anyagok és termékek alkalmazástechnikai útmutatója, valamint a vonatkozó előírások és szabványok a mértékadók.
A tervtől eltérni csak a Tervező hozzájárulásával lehet.
Amennyiben a kivitelezés során ez nem az előbbi módon történik, a tervező további felelőssége megszűnik.
A tárgyi projektnél szükséges építési munkák, a műszaki vezető utasításai ill. a műszaki ellenőr észrevételei alapján végezhetőek.

Miskolc, 2016. február
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