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1. ALTALANOS KOVETELMENYEK
A Megrendel 6i Kdvetelmények meghatarozasanak elvi alapjai

A Megrendeléi Kovetelmények (tovabbiakban MK) a Szerz6dés soran teljesitendd feladatok
részletezését célozzak, és semmi, ami ezekben foglaltatik, nem csokkenti a Szerzédési Feltételek
tartalmat, és nem oldja fel a Vallalkozo6t az emlitett Szerzédésben vallalt barmilyen kotelezettsége aldl.

Ennek megfeleléen a MK meghatarozza azokat a kbvetelményeket, amelyeket a palyazoknak:

«  ajanlatuk készitésekor;

*  atervezés soran;

* akivitelezés soran;

* akezelészemélyzet képzésekor, valamint;

e az lzemeltetési és karbantartasi kézikdnyvek elkészitésekor;

figyelembe kell vennilk, illetve be kell tartaniuk.
Ahol az egyes létesitményekre kilon eléirasok vonatkoznak, ott a MK ezt kiilon kiemelten jelzik.

A kovetelmények megfogalmazasan taul jelen kotet ismerteti a beruhdzassal kapcsolatos altalanos
informaciokat és egyéb fontos tudnivalokat. Ezek egyrészt az ajanlat 6sszeallitasanak elkészitéséhez,
illetve a kés6bb nyertes ajanlattevé munkavégzéséhez adnak tovabbi segitséget.

A jelen kotetben szereplé Megrendel6i Kovetelményeket a tobbi szerzédéses dokumentummal
egységben kezelve kell értelmezni.

A Szerzédéses Feltételeket, a Tervrajzokat, a Mennyiségi Kimutatast, az MK-val 6sszefiiggésben kell
olvasni. A MK-t kulénféle fejezetek szerinti tagolas ellenére is egységes egésznek kell tekinteni,
amelyben az egyes fejezetek egymast kdlcsdndsen kiegészitik.

1.1  Ateljes fejlesztés bemutatasa

1.1.1 A beruhazas céljai
A beruhazas a 493/2015 (XI1.30.) Korm. rendelet értelmében nemzetgazdasagi kiemelt jelentéségi Ggy.
A projekt keretén belll az alabbi létesitmények tervezésére és kivitelezésére keril sor:

» vizellatas tervezése és kivitelezése (~1970 fm);

e gravitacios szennyvizelvezet6 csatorna tervezése, kivitelezése (~ 800 fm);

e szennyvizatemel® és nyomott rendszeri elvezetés tervezése, kivitelezése (~ 2400 fm);

« feltaré at vegyesforgalmu kerékpar és gyaloguttal, kozvilagitassal, és az Ut vizelvezetés
tervezése, kivitelezése (~770 fm);

e szerviz (t tervezése, kivitelezése (~ 200 fm);

e csapadékviz elvezetés, zaportarozé tervezése, kivitelezése;

* Hej6-Maloméarok mederrendezés tervezése, kivitelezése (~1250 fm).

Jelen kozbeszerzési eljaras célja ezen létesitmények tervezési és kivitelezési feladatainak beszerzése.

Tajékoztatasul a projekt megvalésitasahoz kotédé egyéb beszerzések, tenderek, melyek nem képezik
jelen ajanlatkérés részét:

* Projekt management
*  Mdszaki ellendrzés

* PR és szemléletformalas

1.1.2 A projekttertlet rovid bemutatasa

Lehatarolas

A projekt Miskolc Megyei Jogl Varos déli részén, a 304 sz. kozlekedési at, a Miskolc-Budapest
vasutvonal, a Hej6 Malom-arok illetve Miskolc-Kistokaj kdzigazgatasi hatara altal kdzrezart terileten
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kerll megvaldsitasra. A tervezett |étesitmények ezen tilmenden érintik az izemelé Miskolc Déli Ipari
Park (MIDIP) terlletét, egyes létesitményeit.

Kozlekedés

A projektteriilet a 304 sz. fékozlekedési atrdl illetve a Bogéncs utcardl nyild6 MIDIP feltaré utrdl
kozelitheté meg. Alternativ megkodzelitési lehetéséget jelenthet részben a Miskolc-Kistokaj
kozigazgatdsi hatérdn Iévé mezbégazdasagi Ut, de ennek jogi-természetbeni hasznalhatosagat
el6zetesen Vallalkozonak vizsgalnia kell.

Domborzat, geotechnikai adottsagok
(Forras: Magyarorszag Kistajainak katasztere 2010)

A tervezési terlilet a Sajo-Hernad-volgy Kistajon talalhaté.

A vizsgalt terllet tAgasabb koérnyékén valtozé mélységben és vastagsagban megtalalhaté a Bikkalja
jellemzé tridsz paleogén és miocén rétegsora, melyre az alsé- és felsépannédniai Gledékdsszlet telepiil.
A mezozoikumban (felsé karbon, felsé triasz) a Bukk-hegységet tenger boritotta. A szenon utan, a
paleogén-neogén hataran a konszolidalt kézettémeg egységes tomegként sillyedt, emelkedett. Az
eocénban és az oligocénban az emlitett oszcillaciés mozgéas hatdsara valtoz6 mélységi viz boritotta a
teriiletet, mely azonban esetenként teljesen szarazulatta valt.

A kozéps6-miocénban a hegység sullyedését riolittufa jelzi. Az also riolittufa rétegek felett azokon a
terlileteken, ahol a szarazfold és a tenger gyakran valtottdk egymast, barnakészéntelepek képzddtek.
A fels6-miocénban a terliletet erés oldalnyomas érte. A szerkezetképz6dés erétani féiranyainak a
megvaltozasa magyarazza, hogy a Bukk déli része erésen sullyedt, mig az északi részén intenziv
kiemelkedés kezdddott erételjes lepusztulassal. Ekkor alakult ki a Bukkodt északrdl lerazé jelentds
szerkezeti torés és vele egyltt a Sajé mai medrének f6 vonalzasa is. E folyamattal egy id6ben a miocén
végén Ujabb transzgresszidé kdvetkezett be aktiv lancvulkanizmussal kisérve.

A pliocén elejére a vulkani folyamatok fokozatosan elhaltak és a teriiletre lassi emelkedés volt jellemzé.
Nem sokkal ezutan délrél a Pannon-tenger elérenyomult, melybél félszigetként emelkedtek ki a Bikk-
és az Eperjes-Tokaj-hegység rogeikisebb részek szigeteket alkottak. A pliocén végén és a
pleisztocénben a kaviccsal fedett miocén tonkfelszint a kéregmozgasok soran kialakult torések
felszabdaltak, és a felszin erételjes karsztosodasnak indult. A pliocén végén a pleisztocén elejére tehetd
a Bikk és a Cserehat folyohal6zatanak a kialakuldsa. A terillet vizrajzat egymasba atfolyé tavak uraltak.
A Saj6-volgy kialakuldsara nagy hatassal volt a volgy felsé vonalzasat megszabd nagyszerkezeti
hatartorései, vetéracsok torés halbézatai. A Sajé mai vizhalézata az utolsé egymillié évben alakult ki. A
pleisztocén kori Os-Tiszaba a Sajo-Hernad folydk a mai torkolattdl mintegy 120 km-re 6mlottek.

A fokozddd emelkedésnek készonhetéen a kézépsé pleisztocénben mar jelentds volggyel rendelkezett
a Sajo.

A negyedidészakban a terllet sullyedése jatszédott le. Az also-pleisztocénben medence Uledék
felhalmozodas jatszodott le. A kodzépsé-pleisztocénban a folyok jelentésen erodaltdk az also-
pleisztocénban kialakult rétegeket. Az ekkor kialakult kavicsok helyenként még ma is megfigyelhetéek.
A folyok jelentés mennyiségl hordalékot szallitottak ebben az id6szakban, és a medencék jelentds
része homokkal és iszappal t6lt6dott fel, az akkori folyok arterein a durvabb uledéket helyenként
agyagos, szerves agyagban dus artéri finom Uledék valtja fel. A felsé-pleisztocénben ismételten a
folyovizi Gledék-felhalmozdodas volt a jelentds. A hordalékok minéségét nagymértékben befolyasolta az,
hogy a folyok még ebben az idészakban is jelentésen valtoztattak medriket. Az esés is valtozott, ami
meghatarozta a folyok tUledékszallité képességét. Ez az oka, hogy a kavics és a finomabb szemcsés
rétegek valtoz6 vastagsagban telepilnek egymasra.

A holocénban a teriileten elsésorban mar a Tisza lUledék felhalmozé hatasa is jelentds volt a kistdj egy
részén. Az artereken finom szemcsés anyag rakodott le. A lerakddott hordalékanyag helyenként igen
finom agyag, mely remek vizzaré talajfajta. Az arvizkor a tertletre kerilt viz ezért nem tudott lefelé
szivarogni, teret adva a terlilet mocsarasodasanak.

A tervezési teriileten a talaj- és talajvizviszonyok megismerésére —a mar engedéllyel rendelkezé
létesitmények teriletén talmenden— feltarasok késziltek. Az alabb kodzoltek ezek alapjan készilt
ismertetd jellegd leirasok. A tervezéshez illetve kivitelezéshez szilkséges mennyiségd feltaras és ezek
alapjan a megfeleld részletezettségd geotechnikai informacidszerzés, a kapcsoldédo talajvizsgalati
jelentés és geotechnikai tervezési beszamolo elkészitése vagy elkészittetése a Vallalkozé feladata.

A tervezési tertileten 2017. decemberében 2 db pontszer( feltaras készilt:

7/101



1

JOVAHAGYASI TERV — IPARTERULET FEJLESZTES MISKOLCON - MUSZAKI DOKUMENTACIO

Feltaras jele, mélysége [m] EOVX EOVY | megutétt t.v. | nyugalmi t.v.
[m] [m] [m terep alatt] |[m terep alatt]

M-1P-10 6,0 781376 302021 1,5 1,35

M-1P-12 4,0 781365 301242 1,4 1,27

Az elkészilt feltarasok az alabbi ismertet

A feltalaj minésége A-3, azaz kedvezétlen, mivel a terep becsult teherbirasi modulusa 2,5<E»><7,5 MPa
és a talajvizallas magas.
A vizsgélt terlileten az altalaj a kévetkezd szerkezeti blokkokra bonthaté:

« humuszos, szerves anyag tartalmu kovér agyag fedéréteg

o kotott, kissé és kdzepesen plasztikus rétegek

e szemcseés rétegek

Humuszos, szerves anyag tartalmi koévér agyaq fedéréteq

A beruhazas tervezett teriiletén humuszos, szerves anyag tartalmu sotétsziirke szinl agyag telepilt 40
cm vastagsagban. Talajazonosit6 vizsgalatok alapjan 0,7-0,8 m mélységig kdvér agyag telepult. A réteg
folyasi hatara 59,34-63,29 %, plasztikus indexe 34,53-36,22 % kozott valtozott, mértékadd
hézagtényezdje 3,48 értékl volt. Utdbbi két talajfizikai paramétert 6sszevetve megallapithatd, hogy a
talaj nagyon térfogatvéltozé (D-4) agyagnak minésil. A feltardsaink készitésének idején a réteg
konzisztencia index értékei (0,81-0,88) alapjan merev talajallapotban volt. A kévér agyag réteg
fagyérzékeny (X-2) és eréziora nem hajlamos (E-2) tulajdonsagu.

Kotott, kissé és kozepesen plasztikus rétegek

A szerves anyag tartalmu agyag réteg alatt az M-IP-10 sz. feltarasunkban 0,8-3,8 m, mélység kozott,
valamint az M-IP-12 sz. feltarasunkban 0,7 m mélység és a furastalp kozott sziirke szin(i iszapot, sovany
és kdzepes agyag rétegeket tartunk fel.

A tdbbnyire oxidalt és meszes sovany agyagok folyasi hatara 38,80-49,36 %, plasztikus indexe 17,88-
19,55 %, mértékado6 hézagtényezdje 2,92-3,31 értékek kozoétt valtozott. A sovany agyagok kissé (D-2),
illetve kozepesen térfogatvaltozd (D-3) tulajdonsaglak. A feltarasaink készitésének idején puha,
gyurhato és merev talajallapotban voltak.

A szintén szilrke szin( kdzepes agyag réteg csak az M-IP-12 sz. furasunkban jelentkezett 0,7-1,7 m
mélység, valamint 3,3 m mélység és a furastalp kdzott. A réteg folyasi hatara 44,04-45,04 %, plasztikus
indexe 22,64-22,73 %, mértékadd hézagtényezdje 2,92-3,03 értéki volt. Utobbi két talajfizikai
paramétert 0sszevetve a réteg kdzepesen (D-3) térfogatvaltozo tulajdonsagu. A konzisztencia indexe
0,76-0,86 értéki volt feltarasunk idején, igy a talajallapota merevnek minésiil.

Az M-IP-10 sz. farasunkban feltart sziirke szinl homokos iszap réteg atmenetet képez az agyagok és
a szemcseés rétegek kozott. Folyasi hatara 33,00 %, plasztikus indexe 12,54 % volt. Feltarasunk idején
az iszap réteg merev talajallapotban volt.

A sovany és kdzepes agyagok fagyérzékenyek (X-2), er6ziéra nem hajlamosak (E-2), mig a homokos
iszap réteg fagyveszélyes (X-3) és er6ziéérzékeny tulajdonsagu (E-1).

Szemcsés rétegek

A kotott, kissé és kozepesen plasztikus rétegek alatt a mélységgel névekvd szemcseméretli homok
talajok jelentek meg. Ezen rétegekrdl az szg-01 - szg-03 szemeloszlasi gorbék adnak tajékoztatast.
Ezek alapjan az iszaptartalom 9,90-14,13 % volt. A mértékad6 szemcsenagysag (dv = a leggyakoribb
szemcseméret) 0,125-2,0 mm, mig a hatékony szemcseatmérd (dio) 0,0266-0,0679 mm értékek kozott
valtozott. A szemeloszlasi goérbékrél megallapithatd, hogy elnyuld, illetve lapos lefutasuak, igy ezek a
talajok folydsodasra nem hajlamosak. Az szg-01 és szg-02 jelii gorbéken enyhe szemcsehiany
figyelheté meg a homok-iszap frakcidé hataran.

A vizsgalt rétegek fagyall6é (X-1) tulajdonsaguak és erdziéra nem érzékenyek (E-2).

A szemcsés rétegek (elébb homok majd kavics talajok) fekije kb. 8-12 m mélység kozott varhato.
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Talajviz

Afeltaras idején (2017.12.12.) a talajviz megjelenését a térszin alatt 1,4-1,5 m mélységben tapasztaltuk.
Nyugalmi szintje ett6l magasabban, 1,27-1,35 m terepszint alatti mélységben allt be. A tervezési
tertileten enyhén nyomas alatti és magas talajvizszint varhato. A talajviz mértékadd nyomasszintje a
terepszinten feltételezett. A talajvizet betonagresszivitas szempontjabdl el6zetesen az X-Al kitéti
osztalyba javasoljuk figyelembe venni.

1.1.3 Tulajdoni viszonyok, kzm (ivek, korlatozasok

Az épitési helyszinek az alabbiak:
-vizvezeték: 47516/1, 47517/2,0116/2,0130/11, 0130/2-0130/8, 0125, 0124/7,0126/2, 0126/11, 0127/2
-szennyviz csatorna: 0126/10, 0127/2, 0128/3

-szennyviz nyomovezeték: 0128/3, 0116/2, 047517/2, 47518/1, 0132/1, 47511/3, 47511/22.
47511/13,47511/16,47511/11,

-ut: 0124/7, 0124/6, 0124/4, 0124/3, 0124/2, 0124/1, 0123, 0120
-szerviz Gt: 0120,

-zaportarozé: 0128/3, 0128/4, 0128/5, 0127/2, 0128/2.
Hej6-Malomérok: 0116/3.

Az ingatlanok Miskolc Holding Zrt, a Magyar Allam és idegen (magan) tulajdonban vannak. A
tulajdonviszonyok rendezése folyamatban van.

A tervezési teriilet jelenlegi mivelési agai jellemzéen: Gt, arok, patak, beruhazasi céltertlet illetve
kulénb6z6é besorolasi mezégazdasagi teriletek. Mind a tulajdonviszonyok, mind a mivelési agak
rendezése folyamatban van. A tervezés, engedélyezés és kivitelezés jogszerii lefolytatdsdhoz
Ajanlatkérd ezek rendezését biztositja, ezekkel Vallalkozénak feladata nincs.

A tervezési teriileten az alabbi kozmivekrél van tudomasunk:
«  MIVIZ Kft. kezelésében 1évd vizikozmiivek;
« EMASZ Nyrt. kezelésében 1évé szabadvezetékek és foldkabelek;
«  TIGAZ Zrt. kezelésében |évé gazelosztd vezetékek;
* FGSZ Zrt. kezelésében [évd gazvezeték és kapcsolddo Iétesitményei;
* Magyar Telekom Nyrt. kezelésében Iévé hirkozl6 kabelek, vezetékek és létesitményei;

e Miskolci Geotermia Zrt. tulajdonaban lévé tavfiitési vezetékek és létesitményei;

Ezen tiimenden a tervezés és kivitelezés érint:
* Magyar Kdzut Nonprofit Zrt. kezelésében [év6 kozlekedési létesitményeket;
« Miskolc MJV kezelésében |évé kdzlekedési létesitményeket;
«  EMVIZIG kezelésében |évé vizfolyasokat.

A tervezési terulet egy részével a MAV Zrt. palyavaslti létesitményei szomszédosak, igy amennyiben
sziikséges a MAV Zrt.-vel torténd egyeztetéseket is le kell folytatni.

A hiteles tulajdoni lapokon l1évé bejegyzésekre, korlatozasokra a Vallalkozonak mind a tervezés mind a
kivitelezés soran figyelemmel kell lennie, a tulajdoni lapok ajanlattételt megel6z6 beszerzése
Ajanlattevék feladata.
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Megrendeld felhivja Vallalkozo figyelmét, hogy a projekttertlet egy részén illetve ahhoz kapcsolédéan
Uzemel6é ipartelepek vannak. A kivitelezési munkdk ezek Uzemét, anyagszallitAsat nem
akadalyozhatjak. Ennek érdekében Vallalkozénak egyeztetnie kell az érintett izemek képviseldjével, az
egyeztetés eredményét dokumentalni kell.

1.1.4 A beruhazas alapdokumentumai és alapdokumentad  ci6i

A létesitmények vazlatai jelen dokumentacié mellékleteként kerlilnek atadasra. A Vallalkozé feladata,
hogy a beruhazads megvalositdsahoz szilkkséges minden engedélyt beszerezzen, a meglévd
engedélyeket, engedélyezési terveket feliilvizsgalja és amennyiben sziikséges azokat mddositsa.

A megvaldsitandé létesitmények rendelkezésre allé engedélyei:

Létesitmény Engedély
Miskolc, Hej6-Malomarok 6+821-7+694,5
létesitési engedély (35500/8727-14/2017. alt.,
(I. Gtem, ~875 fm) BAZ Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatésag,
2017.11.14)

Hej6-Maloméarok mederrendezése

engedéllyel nem rendelkezik, tervezendd
(Il. item, ~1280 fm)

Feltar6 Ot vegyesforgalmi  kerékpar — €s | Miskolc, Déli Ipari Park feltaro Gt, jarda és
gyaloguttal, kdzvilagitassal, vizelvezetéssel kerékpardt épitési engedélye (BOT/02/8-4/2018.,
(I. item, ~850 fm) BAZ Megyei Korméanyhivatal, 2018.01.12.)

Feltar6 Gt vegyesforgalmi  kerékpar és
gyaloguttal, kozvilagitassal, vizelvezetéssel engedéllyel nem rendelkezik, tervezendé
(Il. tem, ~770 fm)

engedéllyel nem rendelkezik, tervezendd,
Szerviz Gt (~ 200 fm) kézforgalom el6l elzart maganatként kerdl
megvaldsitasra

Vizellatas (~ 1970 fm) engedéllyel nem rendelkezik, tervezendd

Gravitacios szennyviz elvezetés (~800 fm) engedéllyel nem rendelkezik, tervezendd

Nyomott rendszer(i szennyviz elvezetés ] _ B
o B engedéllyel nem rendelkezik, tervezendd
(~ 2400 fm) és atemeld akna

Csapadékviz elvezetés és zaportarozo engedéllyel nem rendelkezik, tervezendd

A beruh&zassal kapcsolatban ismert és Iényeges tovabbi engedélyek:

«  Malyi, Hej6-Malomarok rendezésének vizjogi létesitési engedélye (8096-20/2011., EMI-KTVF
2011.10.12.);

+ Malyi, Hej6-Malomarok rendezésének vizjogi Uizemeltetési engedélye (13943-7/2013., EMI-
KTVF 2013.12.21.);

A kialakitasra kerul6 ipartertlet I. szakaszaban tervezett Iétesitményekkel kapcsolatban az Ajanlatkéré
elkészittette az el6zetes vizsgalati dokumentaciot és az elézetes régészeti dokumentaciét egyarant.
Amennyiben szikséges, valamennyi tovabbi a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet szerinti vizsgalati
dokumentacié elkészitése a Vallalkozo feladata.
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1.1.5 Aberuhazas megvaldsitdsara kotend 6 szerz6dések

A szerzddésekre vonatkozd informéacidkat az ajanlati dokumentacié 1, 2, és 3.kétete tartalmazza.

1.2 Aszerz6dés célja és Vallalkozo altal teljesitend 6 feladat altalanos meghatarozasa
1.2.1 A szerzdédés miiszaki tartalma

Vallalkoz6 feladata az ajanlati dokumentacioban meghatarozott létesitmények teljes koér(i, vonatkozd
szabvanyoknak, miszaki eléirdsoknak és jogszabalyoknak megfelelé minéségben térténd kivitelezése
a kivitelezéshez és hasznalatba vételhez sziikséges 0sszes épitési-szerelési munka elvégzésével, az
ezekhez sziikséges tervek, hatdsagi engedélyezési anyagok, dokumentaciok elkészitése, a szilkséges
Uj engedélyek megszerzése. Vallalkoz6 feladatat képezi a meglévé engedélyek feliilvizsgalata, és
amennyiben azok moédositasa szikséges az ezekhez kapcsolodo eljarasok lefolytatasa, beleértve az (j
vagy modositott engedély megszerzését is. Vallalkozé feladata tovabba a megvalésulasi tervek
elkészitése illetve a haszndlatbavételhez és jogszerli Uzemeltetéshez sziikséges engedélyek

1.2.2 A Szerzédés célja

A szerz6dés célja, hogy az 2. pontban meghatérozott Iétesitmények, épitmények, tervek, az engedélyek
az indikativ dokumentaci6 és a Vallalkoz6i javaslat alapjan megvalésuljanak és beilizemelésre
keriljenek.

A szerz6dés célja tovabba a késdbbiekben részletezett feltételekkel garancialis és garanciain tali
javitasi/helyredllitasi hattér biztositasa a létesitmények biztonsagos, hosszu tavi Gizemeltetéséhez.

1.2.3 A \Vaéllalkoz¢ altal teljesitend 6 feladat altalanos meghatarozasa

— Alétesitmények tertletén allapotfelvétel a munkateriiletrél és a kérnyezetrél.

— AVallalkozé miszaki ajanlatanak megfeleléen a szilkséges engedélyezési tervek elkészitése
és a szlikséges engedélyek beszerzése.

- Kiviteli tervek elkészitése a vonatkoz6 jogszabalyi, hatosagi és Megrendeldi eléirasok alapjan.

- A létesitményeket oly médon kell megtervezni és kivitelezni, hogy az elkésziilt Iétesitmények
kielégitsék az el6irt, a vonatkozo jogszabalyokban, illetve az Ajanlatban vallalt paramétereket.

— Az épitési feladatok hataridére torténé elvégzése a Kkiviteli tervek alapjan, a magyar
szabvanyoknak és miszaki el6irdsoknak megfelelé minéségben.

- Uzemprébak, prébaiizem (amennyiben relevans) lefolytatasa, illetve dokumentalasa,
hasznalatba vételi-, forgalomba helyezési-, Uzemeltetési engedélyek beszerzéséhez
sziikséges tervdokumentacidk dsszedllitasa.

— A min6ségi kdvetelmények és a vonatkozd szabvanyok és épitési eléirdsok maradéktalan
betartasa, az elkészilt létesitmények geodéziai bemérése (beleértve a szilkséges nyiltarkos
beméréseket is), a Megvaldsulasi tervek elkészitése és atadadsa a Megrendel6 szamara
AutoCad formatumban, papiron és digitalisan a szerzédésben el6irt példanyszamban.

1.3 Tervezés
1.3.1 Tervezési, engedélyeztetési feladatok

A projekt keretében a Vallalkozé feladata minden, a jogszer( létesitéshez sziikséges engedély és
hozzajarulas beszerzése (beleértve a meglévé engedélyek felllvizsgalatat és sziikség szerinti
modositasat), az ezek alapjat képez6 dokumentaciok elkészitése, Osszeallitdsa és benyljtasa
(jbvahagyasra és eljarasokhoz egyarant) a Megrendeld irasos megbizasa alapjan. Az esetleges késébbi
miszaki valtoztatasok tervezésének, engedélyezésének koltségét teljeskorien Vallalkozonak kell
viselnie.

Az Uzemeltetési jellegii engedélyek (lizemeltetési engedély, forgalomba helyezési engedély,
hasznalatbavételi engedély, stb.) beszerzése és ezen engedélyezések lebonyolitAsa nem képezi a
Vallalkozo feladatat, de Vallalkozénak az altala tervezett és kivitelezett létesitményekkel kapcsolatos
dokumentaciokat olyan formaban kell atadnia, hogy azok ezen eljardsok lebonyolitdsdhoz alkalmas
legyen.

Ajanlatkéré felhivja a figyelmet, hogy a termé&fold védelmérél Magyarorszagon a Foldtérvény és a
kapcsol6dd jogszabalyok intézkednek. Az engedélyezési eljaras lefolytatdsahoz szilkséges ezzel
kapcsolatos munkarészek elkészitése (pl.: humuszgazdalkodasi terv) Vallalkozé feladata.
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A humusz tarolaséaval, kezelésével kapcsolatban betartand6k a vonatkoz6 szabvanyok.

Véllakozénak ajanlataban figyelembe kell vennie, hogy Ajanlatkéré a projektteriilethez valé jogszeri
hozzaférést, az ott térténd munkavégzés lehetéségét biztositja, de a tervezéshez és kivitelezéshez
sziikséges terepi feltételeket Vallalkozonak kell megteremtenie a szilkséges munkak elvégzéséhez.

Vallalkozénak az engedélyezési és kiviteli tervek készitése soran a tervezendd megoldasokat a
Megrenddlevel (vagy erre felhatalmazott képviselSjével) egyeztetnie kell, észrevételeit figyelembe kell
vennie.

A tervezés soran a Vallalkozonak kilénds figyelemmel kell lennie a meglévé kézmivekre illetve a
tulajdoni lapokon szerepeltetett korlatozasokra, szolgalmi jogokra. Ezek természetének feltardsa a
Vallalkoz6 feladata.

Véllalkoz6 feladatai a tervezés és engedélyeztetés soran:

e vizellaté hal6zat tervezése jelen MK alapjan, engedélyezési tervdokumentacié készitése és
benyujtasa, a létesitéshez szilkséges engedély megszerzése és kapcsolddo Ugyintézés a
Megbiz6 irdsos meghatalmazasanak birtokaban, kiviteli és megvalésulasi tervdokumentacio
elkészitése a hatalyos 18/1996. (VI.13.) KHVM rendeletnek, a 191/2009. (1X.15.) Korm.
rendeletnek, hatalyos eléirdsoknak és vonatkoz6 szabvanyoknak megfeleléen;

e gravitaciés szennyvizelvezetd6 csatorna tervezése jelen MK alapjan, engedélyezési
tervdokumentacié készitése és benyujtasa, a létesitéshez sziikkséges engedély megszerzése
és kapcsolédo lgyintézés a Meghbizé irdsos meghatalmazasanak birtokaban, kiviteli és
megvaldsulasi tervdokumentacio elkészitése a hatalyos 18/1996. (VI.13.) KHVM rendeletnek,
a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek, a 314/2005 (XIl. 25) Korm. rendeletnek, a hatalyos
eléirdsoknak és vonatkozd szabvanyoknak megfeleléen;

» szennyvizatemel6 és nyomott rendszer(i szennyvizelvezetés tervezése jelen MK alapjan,
engedélyezési tervdokumentacio készitése és benyujtasa, a létesitéshez szilkséges engedély
megszerzése és kapcsolddo lgyintézés a Meghbizé irasos meghatalmazasanak birtokaban,
kiviteli és megvalosulasi tervdokumentacié elkészitése a hatalyos 18/1996. (VI1.13.) KHVM
rendeletnek, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek, hatalyos el6irdsoknak és vonatkozé
szabvanyoknak megfeleléen;

e szilard burkolatl feltar6 Gt és kerékparit tovabba szervizit tervezése jelen MK alapjan,
engedélyezési tervdokumentacio készitése és benyujtasa, a létesitéshez szilkséges engedély
megszerzése és kapcsolodo lgyintézés a Meghizo irasos meghatalmazasanak birtokaban,
kiviteli és megvaldsulasi tervdokumentéacio elkészitése a hatalyos 93/2012. (V.10.) Korm.
rendeletnek és 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfeleléen, ideértve a meglévé engedély
fellilvizsgalatat és sziikség szerinti modositasat. A tervezett szervizat kdzforgalom elél elzéart
maganutként kerljon megvalositasra.

« Hej6-Malomarok mederrendezés tervezése jelen MK alapjan, engedélyezési tervdokumentacio
készitése és benyljtasa, a létesitéshez sziikséges engedély megszerzése és kapcsolodéd
Ugyintézés a Megbiz6 irdsos meghatalmazasanak birtokaban, Kiviteli és megvalésulasi
tervdokumentécio elkészitése a hatalyos 18/1996. (VI.13.) KHVM rendeletnek, a 191/2009.
(1X.15.) Korm. rendeletnek, a 314/2005 (XIl. 25) Korm. rendeletnek, a hatalyos el6irasoknak és
vonatkoz6 szabvanyoknak megfeleléen, ideértve a meglévé engedély fellilvizsgalatat és
sziikség szerinti modositasat;

e Csapadékviz elvezetés és zaportarozo tervezése jelen MK alapjan, engedélyezési
tervdokumentacié készitése és benyujtasa, a létesitéshez sziikkséges engedély megszerzése
és kapcsolédo lgyintézés a Meghbizé irdsos meghatalmazasanak birtokaban, kiviteli és
megvaldsulasi tervdokumentacio elkészitése a hatalyos 18/1996. (VI.13.) KHVM rendeletnek,
a 191/2009. (1X.15.) Korm. rendeletnek, hatalyos el6irasoknak és vonatkozd szabvanyoknak
megfeleléen. Véllalkozé feladata a megvaldsitasi koncepcidban meghatarozott megoldassal
kapcsolatosan a meglévé engedélyek feliilvizsgalata, sziikség szerinti modositasa.

Vallalkoz6 feladata tovabba a megvaldsitasra keril Iétesitmények teljeskorl kiviteli és magvaldsulasi

VA

A megvalosulasi terveken tdl Vallalkozé koteles dsszeallitani minden létesitmény vonatkozasaban a
hasznalatbavételhez,  Uzemeltetéshez, forgalomba helyezéshez sziikséges engedélyek
megszerzéséhez megfelelé dokumentacié-részt dsszedllitani és Megrendelének atadni.
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1.3.2 Az elkészitend 6 tervekkel és megszerzend 6 engedélyekkel kapcsolatos kdvetelmények

A szerzédéses feltételekben (A Vallalkozé dokumentumai) foglaltak értelmében a Vallalkoz6 kételes
elkésziteni, a Végs6é Kedvezményezettel elfogadtatni és végll a Mérndknek jévahagyasra benydjtani
az alabbi tervdokumentumokat:
* engedélyezési tervdokumentacio
+  kivitelezési tervdokumentacio
e  épitési és szerelési technoldgiai utasitasok, mintavételi és megfeleléségigazolasi terv
» amennyiben relevans Gizembe helyezési utasitas és prébalizemi terv (amennyiben relevans)
* megvaldsulasi terv
» karbantartasi és kezelési utasitas
+ kivitelezési utemterv
e pénzigyi Utemterv
* egyéb dokumentacidk:
0 i) egészségvédelmi és munkabiztonsagi terv
0 i) kdérnyezetvédelmi terv
0 i) organizaciés terv
Tervezés soran a Véllalkoz6 koételes folyamatos konzultaciot biztositani a Mérndknek. A Megrendeld
vagy a Mérnok, és Megrendeld dontésétdl fliggéen barmelyik jovébeli izemeltetd, belatasa szerint részt
vehet ezeken a konzultacidkon.

A tervdokumentécionak ki kell terjednie kiilonésen a kdvetkezbékre:

«  Atnézeti helyszinrajz;

» Részletes telepitési és kitlizési helyszinrajz (a matargyakkal, épitményekkel, 6sszekotd
csévezetékekkel, kézmiicsatlakozasokkal, stb.,)

* mitargyak alap- és részletrajzai, metszetei;

» gépészeti elrendezés és szerelvényezések rajzai;

» statikai tervek, anyagkimutatasokkal;

e gyartmanytervek;

* hossz-, és keresztszelvények;

* minta keresztszelvények;

» villamos kapcsolasi rajzok (csatlakozasokkal);

* kabelméretezés;

» eloszto és elosztérendszer terve;

» kapcsolasi terhelés és a maximalis fogyasztas szamitasa;

» kéabelterv és kabel helyszinrajz / vonalrajz, beleértve a vonatkozé MSZ ill. EN szabvanynak
megfelel6 szamitasokat;

» tliz- és gazvédelmi rendszer sematikus rajza és helyszinrajzai;

» villamvédelmi terv

e aramszolgaltatéi ajanlat (MGT)

A Véllalkoz6 részletes megvalositasi Utemtervében a kdvetkezdket kell meghatarozni:

Az (temterv vonatkozasaban az Altalanos Szerzédési Feltételek rendelkezéseit kell alkalmazni, ezen
tulmend el6éirasok:

A szerz6édésben vallalt feladat Utemterve Gant diagramban abrazolva, amely vildgosan bemutatja az
egyes funkcidkat, tevékenységeket és feladatokat, és kijeldli a tervezés (Engedélyezési terv, Kiviteli
terv, TU, MMT, Uzembe helyezési utasitds és prdobaiizemi terv, Megvalosulasi dokumentacio,
kivitelezés kezdetének tervezett id6pontja, Karbantartasi és kezelési utasitas, Egészségvédelmi és
munkabiztonsagi terv, Kérnyezetvédelmi terv, Organizacios terv), tervezési alapadatok felllvizsgalata
és Osszefoglald értékelése, jovahagyasok, beszerzés, gyartas, kivitelezés, tesztelés, készre jelentés,
miszaki atadas, izempréba, tizembe helyezés, illetve egyéb miveletek elvégzésére rendelkezésre allé
idétartamokat, amelyek a tervezett hataridékkel egyitt hasznalhatok.

A kapcsolodé Pert diagram, amely vildgosan bemutatja a feladatok valamennyi dsszefiiggését és a
kritikus utvonalat.
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Pénzugyi Utemterv

A Vallalkozé6 koteles a részletes megvalositasi itemtervével egyitt a beruhazas elérelathaté pénzigyi
Utemtervét is benydjtani. Amennyiben a szerz6dés keretében a program frissitése és Ujboli
elfogadtatasa szikséges, a Véllalkoz6 koteles a javitott pénzigyi lUtemtervet a kivitelezési munkak
végeztével is benydjtani. A pénzugyi ttemtervnek a mindenkor hatalyos megvalésitasi Gtemtervvel kell
0sszhangban lennie.

Epitési és szerelési technoldgiai utasitasok és min  tavételi és megfelel ségigazolasi
terv

A technoldgiai egységek épitési és szerelési eljarasaira a Vallalkoz6 koteles technoldgiai utasitasokat
valamint mintavételi és megfeleléségigazolasi tervet késziteni, amelyeket jovahagyasra be kell nyujtani
a Mérnok részére, legkésébb 28 nappal a tervezett tevékenység tényleges megkezdését megelézéen.

Az épitési és szerelési technolégiai utasitasok (tovabbiakban TU) mindenben meg kell, hogy feleljenek
a szerz8désben foglalt kovetelményeknek és megkdtéseknek. Minden egyes technoldgiai utasitas
Iépésrdl Iépésre felsorolja a végrehajtandd specifikus miveleteket vagy tevékenységeket ugy, hogy
minden lépéshez megadja a leirast, az idépontot és idétartamot, az elvégzendd feladat mennyiségi és
minéségi kovetelményeit. Az utasitdsokban vazlatok, diagramok vagy egyéb részletezések
szerepelhetnek, annak érdekében, hogy az egyes munkafolyamatok vagy mikodéssel kapcsolatos
tennivaldk vildgosan és egyértelmien megértheték legyenek mind a kivitelezé személyzete, mind az
Uzemelteté szamara.

Az épitési és szerelési technoldgiai utasitasokat az organizaciés tervekkel 6sszhangban kell elkésziteni
és abban ki kell térni az alabbi téméakra:

e a munkamoddszerekre (a foldmunkak, az alapozasi-, zsaluzasi- betonozasi- épitési- szerelési
stb., munkak részletes leirasa);

» az egyes munkafazisokhoz hasznalhat6 épitési-, szerelési- és segéd berendezések, gépek
ismertetésére (tipus, id6tartam és a haszndlatara kiképzett személyek megnevezése), a
szikséges human eréforrds szamara és képesitési kbvetelményeire;

» a felhasznalandé anyagok mennyiségére, minéségére és beszerzési forrasara, (kilsé és
belsd) szallitasi Utvonalara;

» az esetlegesen keletkezé hulladék anyag varhatd mennyiségére, belsé szallitasi utvonalara,
ideiglenes tarolohelyére, a hulladékok kezelésének madjara;

» az épitési terllet kdzlekedési rendjére (jardak kijeldlése, kbozlekedési jelzések, vészkijaratok,
stb.);

e a munkaterilet ideiglenesen sziikségessé valé kilén megvilagitasara (az épités soran
alkalmazott allandé térvilagitas az organizacios terv része);

» a szilkséges munkavédelmi és biztonsagtechnikai eldirasokra (kilénods tekintettel az egyéni
védbeszkdzok alkalmazasanak elbirdséara, az esetlegesen szilkségessé valdo munkahelyi
mérésekre /por, zaj, sth./ balesetmeglézés, els6segély nyujtd helyek és személyek);

A Mintavételi és Megfelel6ségigazolasi Tervnek (tovabbiakban MMT) tartalmaznia kell:

e szerkezet / anyag / munkafolyamat ismertetését;

e mintavétel médjat;

» amintavétel idébeli vagy mennyiségbeli gyakorisagat;

» vizsgalt mennyiség meghatarozasat;

e azelvégzendd vizsgalatok szamat;

» elvégzend§ vizsgalatok leirasat, a vonatkozé szabvanyok megjeldlését;
* amingsitési kdvetelményeket (el6irt értékeket);

e amegengedett eltérést;

e amérési eredmények dokumentumait.

A létesitmények megfeleléségét az MSZ EN ISO/IEC 17000:2005, MSZ EN ISO/IEC 17011:2004, MSZ
EN ISO/IEC 17050-1:2004, MSZ EN ISO/IEC 17050-2:2004 szabvanyok és a 275/2013. (VII.16.) Korm.
rendelet el6irasainak megfeleléen kell igazolni. Amennyiben az ajanlatételi szakaszid 6szakaban a jelen
dokumentéacidban szerepl 6 szabvanyok helyett a korabbi szabvanyt érvénytelen  ité (j szabvany
elfogadasara kertl(t) sor, Ugy a vonatkozé Uj szabv ~ anyt kell alkalmazni kiilén utasitas és értesités
nélkal.
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Uzembe helyezési utasitas és probatizemi terv

A Vallalkozénak a kivitelezés befejezésekor tizembe helyezési utasitast kell készitenie, amely az egyes
mitargyak és berendezések tizembe helyezésének madszerét, részletes leiraséat tartalmazza. E kdrben
ki kell térni kiiléndsen az alabbiakra:

» az Uzembe helyezéshez sziikséges dokumentéaciok felsorolasa;

* amutargyak vizes prébai, a csévezetékek nyoméasprobai;

» agépek és berendezések elektromos inditasai, mérései, kiemelten érintésvédelmi mérések;
» az Gzembe helyezéshez sziikséges engedélyek.

Amennyiben a megszerzendd engedélyekben a prébalizem lefolytatasa hatdsagi eléirasként szerepel:

e aprébalzem lefolytatasanak madja;
e aprébalzem soran elvégzend6é mérések, vizsgalatok, mintavételezés.

Megval6sulasi dokumentéacié és terv

A megvaldsulasi dokumentéciot és tervet a Vallalkozé koteles legkésébb a miszaki atadas-atvétel
id6szakaig elkésziteni és a Mérndknek jovdhagyasra benyujtani. A megval6sulasi tervdokumentéaciot a
mindenkor hatalyos jogszabélyok (jelenleg 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet) eléirasai alapjan kell
elkésziteni. A megvalosulasi terv geodéziai felmérésekre alapozva a ténylegesen megvalésult allapotot
rogziti. A megvalodsulasi terveknek valamennyi részletet tartalmaznia kell oly mdédon, ahogy azt a
tényleges Kkivitelezés utdn bemérték. A megvaldsulasi terv legfontosabb tartalmi elemei (de nem
kizarélagosan) a kovetkezdk:

 Részletes helyszinrajz (a  matargyak, épitmények, 0©sszekotd — csbvezetékek,
kézmicsatlakozasok, kébelek, kabelcsatornak stb., tényleges geodéziai felmérés alapjan
rogzitett elhelyezkedését magassagi koordinatait tartalmazza, EOV rendszerben,
koordinatajegyzékkel, 6sszevethetéen a kiviteli terv kitlizési koordinataival, a tervezett allapot
egyideji dbrazolasaval);

*  Mikddési hossz szelvény, (a megépllt mitargyak és csévezetékek, csatlakozasok tényleges
magassagi koordinataival);

* A megvaldsult mérékoroket és szabalyozé (vezérld) kordket bemutatd kapcsolasi rajz;

* A magval6sult villamos kapcsolasi rajzok (csatlakozasokkal);

* A megval6sult matargyak és épitmények rajzai;

* A megvalésult f6 gépészeti, elektromos és iranyitastechnikai berendezések rajza;

e A beépitett gépek és berendezések magyar nyelvi gépkdnyvei, gyartéi mibizonylatai;

» Akivitelezés soran elvégzett mérések jegyzékonyvei kilondsen: érintésvédelmi, villamvédelmi,
villamos biztonsagtechnikai;

e Tervezdi, gyartéi és kivitelezbi nyilatkozatok.

A megvaldsulasi tervet a vonatkozé jogszabalyi és hatdsagi eléirdsok szerint kell elkésziteni, megjelélve
az elsé karbantartasi munkalatok elvégzésének idejét.

Az esetleges épités kodzbeni eltéréseket a kiviteli tervekre fel kell vezetni, és a hasznalatbavételi
engedélykérelemhez mellékelni kell. A megvalosulasi terv készitését az indokolja, hogy ezen a terven
a ténylegesen kivitelezett megoldasok és allapotok lathatdak, igy a késébbiekben barminemi bontas
és feltaras nélkil minden informécié az épittetd birtokaban van.

llyen modon a Megvaldsulasi terv dokumentumai megegyeznek Kiviteli terv dokumentumaival kivéve
azokat, amelyek a Kiviteli tervt6l valo eltérést tartalmazzak.

Véllalkoz6 kételes a megval6sulasi dokumentaciét olyan formaban dsszedllitani, hogy Megrendelé a
hasznalatbavételi és Gizemeltetési engedélyek megszerzéséhez az eljaré hatésagok altal eléirt 6sszes
dokumentum rendelkezésére alljon az atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetéen.

Ideiglenes karbantartasi és kezelési utasitas

Az Uzemeltetési és karbantartasi kézikonyvnek az Altalanos Szerzédéses Feltételek szerint - a teljesség
igénye nélkul - a kdvetkezdket kell tartalmazni:
» Altalanos leiras a beruhazas targyarol, céljarél és munkamaodszerérdl;
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« Az Uzemeltetési eljaras altalanos leirasa, beleértve a beszerelt berendezések ellenérzésére
vonatkozod leirasat (olyan leiras, amely alapjan egy betanitott kezel6 is képes a feladatot
megeérteni és végrehajtani);

« Karbantartasi utasitas a rendszeres és a megel6z6 jellegl karbantartasok esetére, beleértve a
rendszeres karbantartdas gyakorisdgat, a hibakeresés sémajat, problémamegoldast, a
szétszerelési, javitasi, és 6sszeszerelési eljarast, a kijelolés, a javitas és az ellenbrzés esetére;

« Atelep fébb elemeinek, szivattylk, tol6zarak, sth. metszetrajzait szintén csatolni kell a szerelési
utasitasokkal egytt;

e A gyarté nyomtatott izemeltetési és karbantartasi utasitasai, beleértve a berendezések

* A miszerek, az ellenérz6 és automata berendezések mikodtetésének elSirasai normal
Uzemallapotban lépésrél Iépésre lebontva, beleértve a folyamatabrat, az ellen6érzé miveleteket,
az adatok lekérdezését, megjelenitését és kinyomtatasat, a teljesitményellendrzést, a
valaszlépéseket riasztas vagy hibajelzés esetén, a mikodési paraméterek megvaltoztatasat, a
kézi adatbevitelt;

» Biztonsagtechnikai utasitasok és vegyszerek tarolasara és kezelésére vonatkozé utasitasok;

» Vészledllitas utani Ujrainditas.

A felsoroltakon kivil, a kévetkezé listakat is csatolni kell:

Jegyzék a beszerzett eszkdzokrodl, alkatrészekrdl, szerszamokrél, kenbéanyagokrél, és az ajanlott
helyettesité anyagokrol, amelyeknek azonnal rendelkezésre kell allni. A jegyzékben fel kell tintetni a
gyartd nevét, cimét, és egyéb szikséges azonositdé adatokat, mint gyarté/modellszam/kategoéria, a
tervrajzokon azonositott egységek és alkotéelemek leirdsa, a rendelés hivatkozasi szamai és az arak
listaja.
Az Gzemeltetési eljarasok listaja. Ez 1épésrdl Iépésre végrehajtando utasitasok felsorolasa a kovetkez6
Uzemallapotok esetére:

 inditas el6tt;

« inditas, beleértve a vészleallas utani Gjrainditast;

e anormalis izemmenet, és a berendezés teljes vészleallitasa;

» Riasztasi rend: hogyan kell elkezdeni, és mit kell tenni;

Minden lizemeltetéssel kapcsolatos dokumentumnak magyar nyelviinek (is) kell lennie.

A Villalkozé a Mérnok részére koteles elfogadasra benyijtani az Uzemeltetési és karbantartasi
kézikonyv két (2) magyar nyelvil tervezetét, 6sszhangban a szerzédéssel elfogadott programmal.

Az elfogadas utan a Vallalkozo kételes a Mérnoknek atadni az Uzemeltetési és karbantartasi kézikonyv
3 magyar nyelvl példanyat, valamint az Uzemeltetési és karbantartasi kézikényv magyar nyelvi
szbvegének elektronikus masolatat. Az elektronikus masolat formatumat a Mérnokkel kell egyeztetni.

A kézikényv minden egyes kotetén gépirassal vagy nyomtatva jelezni kell a cimet ,IDEIGLENES
UZEMELTETESI ES KARBANTARTASI KEZIKONYV*, a projekt cimét, és a kézikonyvben targyaltak
azonositasat. Minden egyes kotetet tartalomjegyzékkel kell ellatni.

Egyéb dokumentéaciok
a) Egészségvédelmi és munkabiztonsagi terv

Az egészségvédelmi és munkabiztonsagi tervet a Vallalkozonak kell kidolgoznia és a Mérndknek
elfogadasra benyujtania legkésébb 28 nappal a terepen tervezett kivitelezési munkdk megkezdése elétt.
A kiviteli tervezés és a kivitelezés soran a 4/2002 (Il. 20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet szerint kell
eljarni.

Az Egészségvédelmi és munkabiztonsagi terv — a teljesség igénye nélkil — a kdvetkezéket tartalmazza:

» Akivitelezés soran azonosithaté kockézatok felmérése és ellenérzési intézkedések;

» Aterv megvalésitasahoz szilkséges szervezés és menedzsment;

e Aszilkséges és elégséges egyéni és egyéb védbeszkdzok felsorolasa,

» Az esetlegesen felmertil kildnleges biztonsagi kévetelmények ismertetése;

» Az alkalmazottak munkavédelmi és biztonsagtechnikai oktatdsanak modszere és idépontjai,
» Az alkalmazottak kdzétkeztetése,

» Az els6segélynyujtas és az egészségugyi igények kielégitése.
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A Vallalkozé nem veheti birtokba a munkateriiletet, amig a Mérndk az Biztonsagi és egészségvédelmi
tervet el nem fogadta.

b) Kornyezetvédelmi terv

A Vallalkozonak Kornyezetvédelmi tervet kell kidolgoznia és a Mérndknek elfogadasra benyujtania
legkés6bb 28 nappal a terepen tervezett kivitelezési munkak megkezdése elétt. Ebben be kell mutatni,
hogy a kivitelezési munkék, és a probalizemek alatt a magyar jogszabéalyoknak megfelel6en
gondoskodik a kérnyezet védelmérél. A kdrnyezetvédelmi tervben kilonds figyelmet kell forditania a
kovetkezdkre:

» Leveg6tisztasag-védelem (a kivitelezés soran keletkezd szaghatas és por)
* Hulladékgazdalkodas a kivitelezés soran

e Zajcsokkentés

* Felszini és felszin alatti vizek védelme

» Karelhéritasi terv a probailizem végéig.

c) Organizacios terv

A Véllalkoz6 a kivitelezés megkezdése el6tt 28 nappal koteles benyljtani a Mérndknek a sajat
épitésvezetdje és mas kulcsemberei adatait, a munkakorik leiraséat, cimiket, egy telefonszamot, amin
éjjel-nappal elérhetdk, illetve egy faxszamot. Az esetleges valtoztatdsokat azonnal jelezni kell a
Mérndknek.

A tervek készitésére vonatkozo formai és adminisztr ativ el 6irasok

A Véllalkoz6 minden miszaki dokumentéciobdl egy példanyt papiron, és egy példanyt nem
szerkeszthetd digitdlis szabvanyos lapméreti (ISO 216 ,A” sorozat) nyomtatasra beallitott (.pdf)
formatumban is koteles benydjtani a Mérnék szamara jovahagyas céljabdl. A benyujtaskor a
Véllalkozénak vilagosan meg kell jelélnie a mar benyujtott, kapcsolddd miszaki dokumentéaciokat, és a
mar felllvizsgalt miszaki dokumentaciék megvaltoztatott részeit.

Az engedélyezési és a kiviteli terveket a hatalyos jogszabalyi eléirasoknak és a Magyar Mérnoki Kamara
altal 2017. évben kiadott Tervdokumentaciok tartalmi és formai koévetelményeinek megfeleld
tartalommal kell elkésziteni.

A Mérnok jévahagyasat kdvetden a Vallalkozé minden miszaki dokumentaciobdl tovabbi legaldbb négy
példanyt papiron illetve szerkesztheté digitalis formatumban koteles &tadni. A megvalGsulasi
dokumentaciobdl ezen tilmenden kettd példany szerkeszthet6 digitélis masolatot DXF vagy AutoCAD™
(.DWG) formatumban is koteles atadni. DXF. vagy DWG file-ok benyujtasa esetén Vallalkozo kételes
mellékelni az esetlegesen hasznalt shx. stilus file-okat is.

A digitalis terveknek az aldbbi szempontok szerint kell felépulni:

*  F3jlformatumok:

0 DWG, mely legalacsonyabb verziészama AutoCAD 2004. vagy barmely ekvivalens
o DXF

* Avrajz harom logikai egysége
0 Geodéziai alapok
0 Tervezett kdzmivek
o0 [Egyéb szakagak

* Blokkok:
o Minden blokk, mely a tervezett mlszaki tartalom megjelenitésére szolgdl, kizardlag a
nullas folian (layer) definialhato.

» Elérési utak:
0 Amennyiben a rajzhoz, képek, vagy XREF allomanyok vannak hozzarendelve, azokat
relativ elérési Gtként kell menteni, pl.: képek/beruhazas.tif; xref/geodezia.dwg;
o llyen esetben a férajzhoz, a kiils6é allomanyokat is mellékelni sziikséges.

e Munkaterulet:
o Modelltér: melyben kizarolag a tervezési és azzal kapcsolatos tartalom szerepel;
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o Papirtér: melyben kizarélag a nyomtatasi, dokumentéalasi informacié kap helyet.

* Atervezett és meglévd elemek:

0 A jol megkilonboztethetd miszaki tartalmak és azok megirdsai kilon-kulon félidkon
(layer) szerepeljenek;

o A tervezett nyomvonalak gerincvezetékei éaganként, egyméas végpontjaihoz
kapcsol6do, dsszeflizétt polyline-okbdl alljanak;

0 Minden tervezési adatot tartalmazo folia (layer) neve egységesen kezdédjon, pl.: terv-
é-féfalak; terv-u-burkolatszél; terv-k-D300 gerinc; terv-k-hazibekotes; terv-k-aknak,
stb.;

0 Duplikalva sehol sem szerepelhet rajzi tartalom!

* Vonatkoztatasi rendszer:
0 A helyszinrajzok a digitalis allomanyban EOV rendszerben szerepeljenek;
0 Anhelyszinrajzon abrazolandé targyi létesitmény kérnyezetében ahol magassagi adatok
nem kertilnek megirasra ott a rajzi elemeknek magassagi adatot kell tartalmazniuk.

A rajzok és dokumentumok jegyzékének eredeti példanya a Vallalkozonal marad, aki ezt folyamatosan
megujitja. A jegyzék egy masolatat minden egyes Uj rajz, és dokumentacid kiadasanal be kell nydjtani
a Mérnoknek.

A Véllalkoz6 feladata, hogy a rajz és dokumentum mddositasait vildgosan kiemelje. A rajzok
valtoztatasat a cimmezében jelezni kell. A dokumentum véltoztatasait j6l lathato, egyértelm( és
masolatban is olvashatd médon kell kiemelni.

A Véllalkozo altal a Mérndknek jovahagyasra benyujtott rajzok és tervek az 1ISO 216 szabvany szerint
késziilnek szabvanyos lapméretl de legalabb egyik dimenzidjaban szabvanyos méreti (1ISO 216 ,A”
sorozat) tervlapon. ISO 216-t6l térténd eltérési igény el6tt Vallalkozo koteles egyeztetni Mérnokkel. A
tervrajzokon a jobb alsé sarokban kell elhelyezni a cimmezé&t, amelynek a kdvetkezd adatokat kell
tartalmaznia:

* aMegbizo neve;

* atervcime;

* aszerz6dés cime;

+ a\Véllalkoz6 neve;

e aberuhazas helyének megnevezése;

» atervrajz cime;

* atervrajz szama;

o datum;

* tervezd;

*  méretarany;

» kulén mezd az ellenérzés szamara, idépontjara;

» Vallalkoz6 meghatalmazott felelés vezetéjének nyilatkozata arrél, hogy a Vallalkozé
Dokumentuma megfeleléen késznek tekinthetd mind az atnézésre és jovahagyasra, mind
pedig hasznélatra, eleget tesz a szerz6désnek.

A gépi berendezések elemeinek beszereléséhez, a rendszeres izemeltetéséhez és karbantartasahoz
szilkséges engedélyeket a rajzon szerepeltetni kell. A Vallalkozonak a nemzetkdzi metrikus
mértékegység rendszert (Sl) kell hasznalnia.

1.3.3 AVallalkozé altal a Mérndknek jovahagyasrab  enyudjtott terveknek és dokumentaciéknak
minimalis tartalmi el 6irasai

e a benyujtott dokumentéacio targya (dokumentéacio tartalmara és a benyujtas céljara vonatkoz6
révid leiras);

» tartalomjegyzék (terv- és iratjegyzék) azokrdl a dokumentum részletekrél, amelyeket az egész
dokumentéacio tartalmaz, (a terv és iratjegyzékben a tervek szama és cime, az iratokrol azok
szama és cime szerepel);

* miszaki leiras;

* szamitasok;

» tervrajzok;
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» referencidk, gépkdnyvek és egyéb segédletek;

» ellendrzési és mérési javaslatok, illetve a mérési ellenérzési eredményeik;

» kovetkeztetések és javaslatok;

» aminbségbiztositas, minéségi ellenérzés eredményének ismertetése;

» tervezdi nyilatkozat;

* egyéb, Iényeges informaciok;

« Vallalkoz6 meghatalmazott felelés vezetéjének nyilatkozata arrél, hogy a Véallalkozé
Dokumentuma medfeleléen késznek tekinthet6 mind az atnézésre és j6vahagyésra, mind
pedig hasznélatra, eleget tesz a szerz8désnek.

A Vallalkozo altal készitett szamitasok bevezetdjében be kell mutatni a tervezési elveket. Kdzérthets,
részletes leirast kell adni a terv kidolgozasahoz hasznalt szamitdgépes programrdl, az alapadatokrol és
az eredményekrél. A Mérndk szamara hozzéaférhetévé kell tenni a program leiraséat, és felhasznaloi
kézikdnyvet.

A nem tervlapokon készllé dokumentumokat (miszaki leiras, kezelési és karbantartasi kézikdnyv)
biztonsagosan bekotott formaban kell benyujtani; az oldalak mérete A4, vagy az oldalakat ilyen méretre
kell hajtogatni.

1.3.4 AVallalkozé tervezéssel kapcsolatos altalano s kotelezettségei

A Vdllalkozonak a terveket a Megrendelének jelen Koétetben meghatarozott kévetelményei, és a
vonatkoz6 pontokban megadott technolégiai minimumkodvetelmények figyelembevételével sajat
ajanlatanak megfeleléen kell elkészitenie.

A Vallalkozénak teljes felelésséget kell véllalnia az &ltala készitett tervekért és a megvalosuld
létesitményekért. Ennek értelmében a Vallalkozo feladata a tervezési alapadatok helyességének
ellenérzése. A Vallalkoz6 altal készitett tervet megalapozé tervezési alapadatok feliilvizsgalatara és
Osszefoglal6 értékelésére vonatkozdan Vallalkozo a szerz6dés alairdsatol szamitott 15 naptari napon
belul Osszefoglalé Jelentést készit, a Mérnok részére. Ez tartalmazza az altala javasolt modositasokat,
adat-kiegészitési igényeket is. A Vallalkoz6 mielétt a terveket elézetes ellenérzésre atadja a Mérndknek,
koteles a tervezés fazisaban egyeztetni a Megbizéval (Uzemeltetével). Valamennyi Vallalkozé éltal
készitett dokumentumot be kell nydjtani az el8irt példanyszamban a Mérndknek jévahagyasra.

A Vallalkoz6 az altala készitett tervek megfeleldségérdl koteles minden érintett Hatésaggal és az
épitési-szerelési munkaval érintett adott telephely Uzemeltetdjével elézetes egyeztetéseket végezni,
miel6tt azokat a Meghiz6 képviseletében eljar6 Mérnoknek jévahagyasra benyuijtja.

A Mernoknek 8 nap all rendelkezésre a tervek atvizsgalasara. A Mérnok koteles egyeztetni a
Megbhizoval és az érintett Uzemeltetével a tervek megfelel6ségérdl a jovahagyas elétt.

Megbiz6 kérheti a tervdokumentacid és a rajzok kiegészitését. A Vallalkozé koételes a tervek
modositasat elvégezni a Mérndk el6irasai alapjan, a médositas koltségei a Vallalkozét terhelik.

1.3.5 Altalanos tervezési iranyelvek

Vallalkozonak kotelessége a projektet a jelen kovetelményekben szerepl6 teljesitési kdvetelményeknek
és tervezési kritériumoknak megfeleléen megvaldsitani. A teljesitmény specifikaciék funkcionalis
szempontbdl irjak le a létesitményeket és megadjak a kivant végeredmény eléréséhez sziikséges
kévetelményeket. Mindenhol a specifikacidk kikotéseit kell alkalmazni. A kivitelezés soran csak a
Véllalkoz6 altal ajanlott és a Mérndk altal jovahagyott anyagok és eljarasok hasznalhatok.

A tervezés soran a jelenlegi, mar bevalt gyakorlati médszereket kell alkalmazni, és be kell tartani az
eurdpai tervezési normakat, valamint a magyar tervezési és kivitelezési jogszabalyokat.

Ahol a magyar miszaki szabalyzat és az eur6pai normék eltérnek egymastdl, ott a szigorubb eldiras a
mértékado.

1.3.6 Atervezés koltségei
A Megrendel6 a tervezés-kivitelezés soran az alabbi kotelezettségeket vallalja:
* bejutast biztosit a tervezett létesitmények teriletére;

« rendezi a projekttertilet terilet tulajdoni viszonyait és miivelési agait az engedélyezési eljarasok
megkezdését megel6zéen, a véglegesen kialakitandé viszonyokrél mar a tervezés
megkezdésekor tajékoztatja Vallalkozét, azokrél adatot szolgéltat szamara;
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« elkészitteti az Elézetes Régészeti Dokumentaciét, melyhez a Vallalkozénak hozzaférést
biztosit, az esetlegesen sziikségessé valo feltarasok és leletmentések koltségeit megfizeti, az
ezzel jar6 munkékat sajat hataskorében elvégezteti az arra jogosultsaggal rendelkezé
szervezettel;

« elkészitteti a I6szer mentesitési vizsgalatokat és sziikség esetén a I6szermentesitést az ezzel
jaré munkéakat sajat hataskérében elvégezteti az arra jogosultsaggal rendelkezé szervezettel,

* megfizeti az esetleges csatlakozasi-, kézmifejlesztési hozzajarulasok dijait;

« kijeloli és kialakittatja a tervezett létesitmények elektromos energia ellatd halézathoz térténd
csatlakozasanak helyét;

A fentieken tilmendéen a tervezési munkak egyéb koltségei teljes egészében a Vallalkozot terhelik. A
Vallalkozo6 felelés azokért a kovetkezményekért, amelyek a tervekben [évé tévedésekbdl szarmaznak.
Véllalkoz6 a tervezési munkdkhoz koteles olyan tervezd szakembereket alkalmazni melyek
rendelkeznek a tervezett Iétesitmény jellegének megfelelé tervezdi jogosultsaggal.

1.4 Szavatossag, jotéllas, min 6ségi kbvetelmények
1.4.1 Szavatossag

A Vallalkozo az altal kivitelezett létesitményekre a 275/2013. (VII. 16.) Korm.rendelet valamint a 12/1988
(XIl. 25.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egylittes rendeletben meghatarozott id6szakra a 2013. évi V. térvény
a Polgéari Torvényekrol eldirt feltételekkel, szavatossagi felelésséggel tartozik.

1.4.2 Jotallas

A Vallalkoz6t az altal kivitelezett létesitmények tekintetében az ajanlatban véllalt idészakra, de
legkevesebb 36 honap id6tartamra a Ptk. szerinti jotallasi kotelezettség terheli.

1.4.3 Altalanos min &ségi kovetelmények

A véllalkoz6 koteles az épitési munkalatokat a magyar szabvanyoknak és miszaki eléirasoknak
megfelel6 mindéségben elvégezni. Beépitésre csak Uj, alkalmazasi engedéllyel, alkalmazasi
hozzajarulassal rendelkezd elvart miszaki teljesitményd, a vonatkoz6 szabvany eléirdsokat minden
szempontbdl kielégité anyagok hasznalhat6ak, melyek alkalmassagat minéségi tanudsitvannyal igazolni
kell. Valamennyi olyan anyagra és technoldgiara vonatkozéan melyekre nincsen érvényes szabvanyi
vagy egyéb eldiras a vallalkozénak ajanlataban és a tervekben dokumentaltan bizonyitania kell, hogy
az adott anyag, szerkezet vagy technoldgia mindenben megfelel a Megbizéi Koévetelmények
eléirdsainak. Alkalmatlannak mindsitett anyagokat a Mérndk utasitdsainak megfeleléen a Vallalkozé
koltségére a munkatertletrél el kell szallitani. Minden anyagnak meg kell felelnie a ,Szarmazasi
eléirasnak”.

1.5 Projektiranyitasi rendszer

1.5.1 Munkabiztonsag, egészség és munkavédelmi foly  amatok

A Vdllalkoz6é a szerzédésben foglalt munkdk végrehajtasara, a szerz6dés alairasatél szamitott 28
naptari napon belll, eléterjeszti az 1.3.2. pont ,Egyéb dokumentaciok” a) alpontjdban meghatarozottak
alapjan tsszeallitott Egészségvédelmi és munkabiztonsagi tervét.

A terv OsszedllitAsakor az alabbi kovetelményekre is tekintettel kell lenni:

Az egészséges €s biztonsagos munkavégzés feltételeinek biztositasa a Vallalkozo feladata. Az ezzel
kapcsolatos kotelezettségek:

« Biztositani kell az egészséges és biztonsdgos munkavégzés feltételeit az épités minden
fazisaban és minden munkamiveleténél;

« Megfelelé eszkdzokkel (tajékoztatassal, elkeritéssel sth.) meg kell elézni, hogy az épitkezés
terlletére kerUlt illetéktelen személy az épitkezés kovetkeztében veszélyes helyzetbe kertljon,
vagy balesetet szenvedjen;

A munkavégzés soran, valamint az elkészilt épitményeknek ki kell elégiteni a magyar
jogszabalyokban és a vonatkoz6 szabvanyokban el6irt munka- és tlizvédelmi kévetelményeket.
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1.5.2 Projektiranyitasi dokumentacio

A Vallalkozé kételes kidolgozni a projekt dokumentalasanak rendjét és azt a szerz6dés teljes id6étartama
alatt betartani. Az eljardsnak biztositani kell a keletkezett dokumentumok biztonsagos megérzését és
visszakereshet8ségét, egyben rogziteni kell a dokumentécios feleldsségi rendet. Egyben gondoskodni
kell arrdl, hogy a kovetkez6 dokumentumok folyamatosan rendelkezése 4&lljanak az épitési
helyszineken:

« E-naplo, Epitési naplé, és mellékletei (pl. engedélyes terv, engedély, hatarozat);

e az érvényes épitési (kiviteli terv);

e egy példany mindazon szabvanyokbdl, miszaki el6irasokbdl és szabalyzatokbdl, melyek a
beépitendé anyagokra vagy a kivitelezendé munkalatokra vonatkoznak;

A projekt dokumentalasanak rendjére vonatkozo tervet a projekt EU és magyar koltségvetés
tamogatottsagara is figyelemmel kell elkésziteni, a 2014-2020 programozéasi id6szakban az egyes
eurdpai unios alapokbdl szarmazé tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl szo6lé 272/2014.. (XI. 5.)
Korm. rendelet és a Megrendeld altal megkotott Tamogatasi Szerzédéssel 6sszhangban.

Véllalkoz6 koteles tovabba a Szerzédéses Megallapodas alairdasat kdvetéen, de legkésébb az elsé
koordinaciés értekezlet megkezdése el6tt 3 nappal sajat koltségére FTP szervert feldllitani. Az FTP
szerver funkciéja a projekttel kapcsolatos elektronikus dokumentumok 6sszegyijtése és megosztasa,
megkdnnyitend® a projekt megvalésitasa soran a koordinaciokat. Az FTP szerverhez Vallalkozénak
hozzaférést kell biztositania Megrendel6 vagy Mérndk altal felhatalmazott személyek szaméra. Az FTP
szerver Uizemeltetésének koltségeit a Szerzédéses Ar tartalmazza, azért a Szerzédéses Aron tal egyéb
koltség nem szamolhaté fel.

1.6 Megvalbdsulasi dokumentacio

A munkak befejeztével a teljesités igazolasa el6tt a Vallalkozo6 kételes a Mérndk szamara benyujtani a
megvaldsulasi terveket, melyeknek a létesitmények valamennyi részletet tartalmaznia kell oly médon,
ahogy azt ténylegesen kivitelezték és a kivitelezés utan bemérték. Minden rajzot ,Megvalositasi terv”
felirattal és a Vallalkoz6 képviseléjének alairasaval kell ellatni.

A megvalésulasi dokumentaciénak tartalmaznia kell: a megvalésulasi terveket (lasd az 1.3.2.
.Megval6sulasi dokumentacio és terv” pontban meghatarozott kévetelményeket), a beépitett anyagok,
szerelvények, gépek, készllékek és berendezések mibizonylatait, magyar nyelvi gépkonyveket,
kezelési és karbantartdsi utasitasokat, érintésvédelmi vizsgalat jegyz6ékonyveit, nyomasprobak,
vizzarésagi probak, beton minéség és foldmunka-tdmorség vizsgalat jegyz6ékonyveit, valamint az
Utburkolat minéségellenérzésérdl készitett vizsgalati eredményeket. E dokumentaciot a Véllalkozénak
kell szolgéltatnia az Ajanlatkéré szamara, magyar nyelven.

Az ezekkel kapcsolatos eljaras és koltségek a Vallalkozat terhelik.

A megvaldsulasi dokumentacié tartalmazza a szamvitelrdl sz616 2000. évi C. térvény és a tarsasagi és
osztalékadorél szol6 1996. évi LXXXI. torvény alapjan Osszeallitott listat a megvaldsult
berendezésekrél, épitményekrél, sth. és azok bekerilési kdltségérdl létesitmények és kulcsok szerinti
bontasban (beruhazasi elemek aktivalasahoz sziikséges szamviteli informaciok).

Az Atadas-atvételi Igazolas addig nem adhato ki, amig a Megvalosulasi dokumentaciot Mérnék jova
nem hagyja.

A Megvaldsitasi dokumentaciot —annak jovahagyésat kbvetden— 4 (négy) teljes példanyban (papiralapu
és elektronikus példany is) kell benyujtani a Mérnoknek.
1.7 Kitlzés, megvalésulasi adatok rogzitése

Helyszinrajzi alappontokat a munkaterilet dtadédsa soran kapja meg a Vallalkoz6 a Szerzédéses
Feltételekben leirtak szerint. Ezeket az alappontokat a Vallalkoz6 feladata ellendrizni.

A létesitmények megvalbsulasi terveiben a valés, méréssel ellenérzott szintadatokat kell feltiintetni.

Az épitési munkalatok befejezésekor a Vallalkozonak el kell készitenie a ténylegesen megvalésult
létesitmény megvalosulasi térképét a foldhivatali ingatlan nyilvantartasba térténd bejegyzéshez az
2012. évi XLVI torvény a foldmérési és térképészeti tevékenységrél elbirdsainak megfeleléen.
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Véllalkozonak a térkép elkészitése soran egyeztetnie kell az illetékes Foldhivatallal a térképpel szemben
elvart tartalmi és formai kovetelmények, valamint a sziikséges példanyszam vonatkozasaban.
Vallalkoz6 koteles a féldhivatali helyszinrajz atvezetéséhez sziikséges valtozasi vazrajzokat sajat
koltségén a vonatkozd jogszabalyban elirtak szerint elkésziteni és azt a Megrendel6nek atadni.

1.8 Munkaterilet atadas-atvétel, organizacio
1.8.1 Munkaterilet atadas-atvétel

A kivitelezés kezdetének tervezett idépontja elétt 7 nappal a munka kezdését irasban be kell jelenteni
a Mérnoknek. A munka csak a Mérnok irdsos engedélyével kezdheté meg. A munka a megkezdésének
feltétele a Mérndk altal jovahagyott

+ Kkiviteli tervek

e  épitési és szerelési technoldgiai utasitasok, a mintavételi, vizsgalati és mindsitési terv

» kivitelezési Gtemterv

*  pénzigyi terv

e hiztonsagi és egészségvédelmi terv

»  kornyezetvédelmi terv

* organizacios terv

* munkahelyi kockazatértékelési dokumentacio

« valamint a jogerés épitési és a munkavégzéshez sziikséges egyéb engedélyek megléte.

Az épités megkezdését az illetékes hatdosagok szamara be kell jelenteni. Azok hozzajarulasa nélkil az
épitési munkak nem kezdheték meg.

A kitlizési alappontokat a Mérndk munkaterilet atadasa soran adja at a Véllalkozonak.
1.8.2 Munkaterilet gondozasa

A Vallalkozénak kell gondoskodnia a Mérnok joévahagyaséaval, minden olyan tertletrl, amelyet a
tarolasi, felvonulasi, ideiglenes épuletek és a Mérnok részére szolgald és iroda elhelyezésére szolgal a
szerz@dés ideje alatt (beleértve Vallalkozé kézponti miszaki, technolégiai vagy adminisztrativ-szocialis
ellatast biztosité telepeit, kever6- és anyagtarol6 telepeit, nyomvonal menti bazisait stb.).

A felvonulasi és munkatertlet vagyonvédelemrél, 6rzésrél Vallalkozonak kell a gondoskodnia. Magat,
embereit, épitégépeit és anyagait szigorian ezeken a terlileteken belll kell tartania, akkor, amikor a
munkdéban azokra nincs sziiksége, vagy azokhoz nem kell hozzaférni.

A felvonulasi teriilet elékészitésénél, megvalésitasandl, Uzemeltetése sordn és az elbontasanal a
természet-, kbrnyezet-, és egészségvédelmi eldirdsokat szigordan be kell tartani.

A felvonulési teriilet ideiglenes kdzmdiellatasanak biztositdsa — és az ezekhez szilkséges engedélyek
és hozzajarulasok beszerzése a Vaéllalkozo feladata. Vallalkozénak gondoskodnia kell tényleges
fogyasztasok (viz, villany, gz, sth.) mérésérél és a fogyasztasi dijak rendszeres kiegyenlitésérdl.

A munkalatok befejezése utan a felvonulasi teriletet a Vallalkozonak el kell bontania, a terlletet az
eredeti allapotaban helyre kell allitania és tulajdonosanak vagy kezeléjének hivatalosan at kell adnia.

A helyreallitott allapot semmikor sem lehet rosszabb, mint amilyen a munkalatok megkezdése elétt volt

A felvonulasi melléképitmények koltségeit az Egydsszegi Arnak kell tartalmaznia.

1.9  Epitési naplo
A Véllalkoz6 a 191/2009 (1X.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint koteles eljarni.

Epitési Naplot koteles vezetni minden alvallalkozo.

1.10 Kozterlleten végzett munkak, kdztertlet-haszna  lat

Barmely kozterllet igénybevétele el6tt Vallalkozonak az illetékes kezel6tdl engedélyt kell beszereznie
a kozterilet igénybevételéhez. A teriiletet a Vallalkozo csak az engedélyben megadott feltételekkel
hasznalhatja. A kozterllet-haszndlati dijat a kedvezményezett dnkormanyzatok a projekt soran
felmeriild feladatok megvalositasahoz sziikséges kozterilet-haszndlat utan a finanszirozéasi feltételek
alapjan nem szamithatnak fel.
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1.11 Régészeti feltarasok, leletek

A 2001. évi LXIV. torvény 23/C § alapjan a nagyberuhazasok esetén Elézetes régészeti dokumentaciot
kell késziteni. Az Elbzetes régészeti dokumentécié valamely teriilet régészeti érintettségének
tisztdzasara, a régészeti orokség elemeire vonatkozd ismeretek (kildbnosen a leléhely jellegének,
koranak, kiterjedésének és intenzitdsanak) megszerzésére és pontositasara szolgalo, valamint az ebbdl
kovetkez6en elvégzendd régészeti feladatellatds formajanak, id6- és koltségvonzatainak
meghatarozdsahoz hozzajaruld, az ismert adatok és forrasok feldolgozaséaval, a leléhely allapotaban
maradando valtozassal nem jar6 miszeres lel6hely-, illetve leletfelderités, terepbejaras és probafeltaras
alkalmazasaval készult dokumentum.

A toérvény értelmében a tervezett beruhazas nagyberuhazasnak mindsil. Az El6zetes Régészeti
Dokumentacié megrendelése és beszerzése a Megrendeld feladata.

1.12 Lé&szermentesités

A l6szermentesités és az ehhez sziikséges vizsgalatok elvégeztetése a Megrendeld feladata.

1.13 Hirdet 6tablak, emléktablak, informacids tabla

A beruhazas az Uj Széchenyi Terv keretében épill, ezért ,B” és ,D” tipusU tajékoztaté tablak elhelyezése
sziilkséges melyek készitése a projekthez kapcsolddo PR feladatok keretében torténik, tehat ez nem
képezi a Vallalkozo feladatat.

A Véllalkoz6 feladatat képezi az épitési munka megkezdése el6tt 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek
megfeleléen az épitési munkaterileten a kozteruletrél jol lathatd helyen elhelyezett informacios tabla
kihelyezése, mely tablan fel kell tiintetni:
= az épittetd nevét, megnevezését,
= az épitdipari kivitelezési tevékenység targyat, kezdési és varhaté befejezési idépontjat, az
épitési engedély szamat,
= afévallalkozé kivitelez6 megnevezését és nyilvantartasi szamat,
= atervezd nevét, megnevezését,
= épittetdi fedezetkezeld kdzremikodése esetén az épittetsi fedezetkezel6 megnevezését és
elérhetéségét,
= az épitdipari kivitelezési tevékenység szerinti épitési miszaki ellenér nevét, nyilvantartasi
szamat és névjegyzéki jelét.

Az informécios tabla kihelyezésének koltsége Vallalkozoét terhelik.

1.14 Kozm Gvek, vezetékek

Létesitményt keresztez6 vagy érinté kozmiivekkel kapcsolatosan illetve ezek esetleges athelyezésére
a Vallalkozonak meg kell szereznie az illeté k6zm{i Gzemeltet hozzajarulasat. Az érintett vizfolyasokkal,
utakkal kapcsolatban tulajdonosi — vagyonkezel6i hozzajarulasok beszerzése és a kapcsolédd
Ugyintézés szintén Vallalkoz6 feladata.

Ugyancsak a Vallalkozé feladata, hogy elkészitse és benyljtsa azokat a rajzokat és szamitasokat
melyek az emlitett hozzajarulasokhoz sziikségesek.

Epitési tevékenység megkezdése elétt a Vallalkozd koteles feltarassal vagy egyéb modon
megbizonyosodnia a killénb6z6 kdzmivek pontos helyérél.

A kdzmivezetékeken, valamint kbézmivezeték kozelében végzendd munkak megkezdése elétt, a
kézmivezetékekhez torténé csatlakozas elkészitésekor a Vallalkozonak a kézmi kezel&jének
szakfellugyeletét kell kérnie a munkahelyen, amelynek kéltségeit az ajanlati ardba be kell szamitani. Ha
munkavégzés alatt Vallalkoz6 ismeretlen kbzmivet talal, akkor kételes a Mérndkot azonnal értesiteni,
és lépéseket kell tegyen esetleges baleset és a rongalds megel6zésére. A Mérndk a Szerzédéses
feltételeknek megfeleléen fog az ilyen munkak kéltségeivel foglalkozni.

Az athelyezett vagy Uj kbzmiivezetékeket a meglévé és megmaradd kozmivezetékekhez csatlakoztatni
(bekdtni) csak Uzemsziinet alatt lehet.

Az Gzemsziinet feltételeinek biztositasa a Vallalkoz6 feladata.
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1.15 Bontasi munkak, foldben lév 6 objektumok, vezetékek megsziintetése

A Vallalkozé feladatat képezi a munkalatok soran talalt térszin alatti épitmények elbontasa, ha van ilyen,
a tormelék elszallitasa és a pincék, lUregek feltdltése a Mérnokkel egyeztetett médon. A Vallalkozo
bontasi kotelezettsége kiterjed a kivitelezés soran feltart mindaddig ismeretlen objektumokra is.

1.16 Atadas-atvétel, prébaiizem, lizembe helyezés, za4 rojelentés
1.16.1 Szakaszolas

Az egyes létesitmények lizemprobaira a Vallalkozo épitési itemterve szerinti szakaszokban, a teljes
rendszer Uzemprobajara és atadas-atvételére egy szakasz keretében belll keril sor.

1.16.2 Az atadas-atvételt megel 6z6 tevékenység

Az egyes oOnalléan is mikddéképes részegységek ideiglenes lzembe helyezése elétt, illetve az
esetleges prébalizem elkezdése el6tt lzemprobat kell tartani. Ellenérizni kell a mitargyakat tres és
feltoltott allapotban, valamint a berendezések terv szerinti kivitelezését és beépitését, mikddd
képességét.

Az Gzemprébak célja annak megallapitasa, hogy az egyes 6nélléan is mikédbéképes részegységek,
létesitmények, berendezések alkalmasak-e az lzemszeri mikodésre, és ezaltal az ideiglenes
Uzemeltetés elinditasara.

Az Uzemprobakat a Véllalkozénak kell elvégeznie, az izemprébardl megfeleléségi jegyzékonyvet kell
készitenie. Az Uzemprébakon jelen kell lenni a Vallalkozon (kivitelez6kodn) tal a Mérndknek, a
Megrendelének és az Uzemeltetének, valamint a hatélyos jogszabalyok alapjan a szakhat6sagoknak.
Az ehhez sziikséges meghivok megfelel idében torténd kikildése az érintett feleknek a Vallalkozé
kételessége. A mintak elemzésének eredményeit ellendrizni kell, és a legfontosabb mozzanatoknal
legyenek jelen a szakhatésag képviseldi is.

Az lizemprdbakhoz sziikséges valamennyi feltételt (energia, viz, izemanyag, kenéanyag, szerszamok,
miszerek, szakemberek) a Vallalkozénak kell biztositani.

Az eltakarasra kerul6 szerkezetek esetében az lizemprébakat eltakaras elétt végre kell hajtani.

Az Uzemprobakat a Mindségbiztositasi terv szerint kell végrehajtani, de legaldbb a kovetkezékre kell
kiterjednie:

Mutargyak, éplletek, épitmények:

» szerkezeti vizsgalatok, allékonysagi préba,

* medencék, tartalyok feltéltése, vizzarésagi probaja,

e vizzarbsagi vizsgalatok bebetonozott idomoknal,

» esetleges slllyedések, alakvéltozasok ellenérzése, mérése.

Csoévezetékek, csatornak, rothasztok, gaztarozak, térszin alatti vezetékek:

» hidraulikai kdvetelmények ellenérzése,

e vizzarbsagi-gazzarésagi kovetelmények ellenérzése, nyomaspréba bizonylatolas,
» korroziovédelem ellenérzése,

+ kotbéelemek, hegesztési varratok vizsgalata,

Csobvezetéki szerelvények:

» beépités helyességének ellenérzése aramlasi irany, kezelhetéség, szerelhetéség szerint,
e nyitas, zaras, mikodtetési préba,
* viz- és gaztomorsegi vizsgalat.

Gépészeti berendezések (szivattyuk, stb.):

» agépiberendezések vizsgalatat, illetve lizemprobajat a gépkodnyv elbirasai szerint kell végezni,
ha a gyarto eltérd utasitast nem ad:

» aforgatasi préba id6étartama 72 6ra,

» szakaszos Uzemi gépeknél az Gizemi periddus 3-4-szerese,

e a 72 oras Uzempréba soran ellenérizni kell a folyamatos miikodoékészséget, melegedést,
forgérészek akadozasat, rendkivili zajhatasok jelentkezését, vizlengések fellépését,
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» forgbgépek esetében a forgasiranyok és a szdllitasi teljesitményeket ellenérizni kell — kotro
berendezésnél végallasokat, haladasi sebességet, programidét ellendrizni kell.

Villamos berendezések és hal6zatok:

» fesziltség ala helyezés ellenérzése,

e érintésvédelmi mérések dokumentalasa, ellenérzése,
*  mérb- és vezérlbberendezések ellenérzése,

» villamvédelmi halézat ellenérzése,

» térvilagitas és lizemi vilagitas ellenérzése.

A Véllalkoz6nak az Gzemprdbak soran tapasztalt valamennyi hibat, hianyossagot ki kell javitani.

A sikeres izempréba lezarasaként a Mérndk irdsban ad engedélyt az ideiglenes lizembe helyezésre.

1.17 Karbantartas
1.17.1 Kezelési és karbantartasi utasitas

A kezelési és karbantartasi utasitasokat a 1.3.2. pont ,ldeiglenes karbantartasi és kezelési utasitas
alfejezetben megadottak szerint kell 6sszedllitani. A kezelési és karbantartasi utasitasok megfelelé
példanyszamban torténd atadasa az atadas-atvételi igazolas kiadasanak egyik feltétele.

1.18 Kornyezetvédelem

A kivitelezési munkak végzése soran maradéktalanul be kell tartani a kornyezetiranyitasi tervbe
foglaltakat. Ezzel kapcsolatos mulasztas esetén a Mérnok a munkavégzést ledllitja. Abban az esetben,
ha a kivitelezés soran Vallalkozénak felr6hatéan kérnyezetszennyezés észlelhetd, az eredeti allapot
helyredllitAsanak koltségeit Vallalkozénak kell fedeznie (felszini kbzeg, felszin alatti kdzeg, talajviz,
felszini vizek sth.).

1.19 Munkabiztonsag, egészség- és munkavédelem

1.19.1 Személyi véd 6eszkdzok

A Vallalkozo kotelessége, hogy a munkavégzés soran a dolgozok szamara az adott munkafolyamat
végzéséhez szikséges egyéni védofelszereléseket és azok rendeltetésszer(i hasznalatéat biztositsa.

A Mérndknek jogéaban all a hianyos egyéni védéfelszerelésben dolgoz6 munkéasokat a munkavégzéstol
el- és az épitési helyszinrél kitiltani.

A Véllalkoz6 koteles gondoskodni arrdl, hogy az épitési tertletre ellenérzési vagy egyéb célbdl belépni
jogosult latogatok szamara az épitési tertileten valé mozgashoz sziikséges egyéni védéfelszerelések
mindenkor kell6 szamban rendelkezésre alljanak.

1.19.2 Munkavédelmi oktatas

A Vdllalkoz6 kotelessége, hogy a munkadk megkezdése el6tt illetve idészakosan a dolgozokat
munkavédelmi oktatasban részesitse. A munkavédelmi oktatas megtorténtét megfeleléen dokumentalni
és kérésre a Mérndk szamara be kell mutatni. A Mérnoknek jogaban all a munkavédelmi oktatasban
nem részesult munkasokat a munkavégzéstél el- és az épitési helyszinrél kitiltani.

1.19.3 Vonatkoz6 fontosabb el 6irasok

2012. évi l. torvény a Munka Torvénykonyvérdl
1993. évi XCIII. térvény a Munkavédelemrél
5/1993. (XI1.26.) MUM rendelete a munkavédelemrdl szolo 1993. év XCIIl. térvény egyes

rendelkezéseinek végrehajtasarol

65/1999. (XI1.22.) EUM rendelete a munkavallalok munkahelyen torténé egyéni véddeszkdz
hasznalatdnak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi
kovetelményeirdl

33/1998. (VI.24.) NM rendelete a munkakori szakmai illetve személyi higiénés alkalmassag
orvosi vizsgalatardl és véleményezésérdl
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4/2002. (11.20.) SZCSM-EUM egylttes rendelete az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi
kovetelményekrol

24/2007. (VII. 3.) KvWM rendelet a Vizigyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

47/1999. (VII1.4.) GM rendelete az Emel6gép Biztonsagi Szabélyzat kiadaséarol

143/2004. (X11.22.) GKM rendelete a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl

31/1995. (VII.25.) IKM rendelete a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl
1996. évi XXXI. térvény a tlz elleni védekezésrél, a miszaki mentésrél és a

tzoltésagroél
54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol

Amennyiben az itt felsorolt jogszabalyokat a Megren  del 6i Kévetelmények elkészitését kbvet 6en
Uj jogszabalyok hatalyon kivil helyezik, ugy Véllal  kozd koteles kulon értesités nélkil . az
jogszabalyok alkalmazasara.

1.20 A megrendel 6 adatszolgéaltatasa és szolgaltatasai
A Megrendel6 a kévetkez6 szolgéltatasokat biztositja:

» akorabban elkésziilt esetleges engedélyes/megvaldsulasi tervek és engedélyek,
» azilletékes hatdésagok altal a szerzédéskotést megelézéen kiadott engedélyek.

1.21 Irasos jelentések

A Véllalkoz6 a munka megkezdésétdl kezdve koteles miszaki feladatainak megoldasaval kapcsolatos,
az 1.3.2. pontban részletezettek szerinti ltemtervet késziteni. Ezt az Utemtervet folyamatosan
aktualizalni kell és az Gtemtervben rogzitett f6 tevékenységekre vonatkozé heti elérehaladéasi jelentést
a Mérnoknek benyujtani.

A Vdllalkozénak ezen aktualizalasi kotelezettségét folyamatos monitoring tevékenységgel kell
elvégeznie a Szerz6édéses Feltételekben foglaltak betartasa mellett.

A munkak Gtemezését olyan értékelhetd modon kell feldolgozni 4 hetenként, amely alapjan megitélhet6:

e amiszaki elérehaladas és az elszamolas alapjat képezb teljesitések szintje;
» a munkak sorrendisége és fazisainak kapcsolata (kritikus Ut, tartalék id6k) azaz a hataridék
tarthatosaga.

Ha sziikséges egyes tevékenységekhez a megalapozottsag alatamaszté organizacids részleteket is
szolgaltatni kell

A jelentéseket és monitoring adatokat nyomtatott (4 példanyban) és digitalis formaban kell szolgaltatni
(biztositand6 a Mérndk szamara a megfelelé szoftver)

A havi elérehaladasi jelentések mellékleteként a Mérnok Aaltal egyeztetett helyeken készitett
elérehaladast fényképfelvételekkel kell illusztralni a kilénb6zé6 munkdk, munkarészek, stb.
elérehaladasat.

A szokasos havi elérehaladasi jelentéseken kivil a Véallalkoz6 azonnal és irasban kell, hogy jelentse a
Mérndknek és a magyar el6irasoknak megfeleléen az dsszes érintett szervnek a munkahelyen toértént
minden balesetnek vagy szokatlan eseménynek a részleteit, azok akar befolyasoljak a munka
elérehaladasét, akar nem. Szintén jelenteni kdteles mindazon intézkedéseket, amelyeket az ligyben
tett.

A Mérndk altal tartott elérehaladasi értekezleteken a Vallalkozé koteles felkészilten megjelenni. A
Véllalkoz6 az értekezletet megel6zéen tartson alvallalkozoi értekezletet, ahol tisztazzak az elérehaladas
kérdését. A Mérndk elérehaladasi értekezletein a Vallalkoz6 képviseli az alvéallalkozéi érdekeit is.
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2. LETESITMENYEK BEMUTATASA — INDIKATIV TERVDOKUMEN TACIO

A kovetkez fejezetben a projekt keretén belll 6sszefoglaléan ismertetjiik az egyes megvalositandé
létesitményeket. Jelen fejezetben szerepl 6 leiras semmiben nem helyettesiti a Vallalkozénak
atadasra keril 6 terveket, kizarélag az ajanlat elkészitéséhez nydj t segitséget , igy Vallalkozé
ajanlatanak elkészitése soran koteles attekinteni minden engedélyt és tervdokumentaciot, ezek
elmulasztasa nem képez jogalapot semmilyen médositasra vagy kovetelésre.

Az Ajanlatkér 6 a Kbt. 117.8 (7) bekezdésére tekintettel felhivia az Ajanlattev 6k figyelmét, hogy a
kozbeszerzési eljaras dokumentumaiban szerepl 6 esetleges meghatarozott gyartmanyd,
eredet Q, tipusu dologra, eljarasra, tevékenységre, személy  re, szabadalomra vagy védjegyre valo
hivatkozas a szerz 6déstervezet m (iszaki feltételeinek megvaldsulasaval kapcsolatban ¢ sak a
termék, vagy folyamat egyértelm @ beazonositasat szolgalja, a megnevezés csak a targ vy
jellegének egyértelm (i meghatarozédsa érdekében tortént, és az ilyen jelle  gii megnevezés mellé a
"vagy azzal egyenérték G" kifejezést is oda kell érteni, az Ajanlattev 6 ajanlataban szerepeltethet
a megadottdl eltér 6 terméket, folyamatot is, amennyiben az az ajanlatt  ételi dokumentécioban
rogzitett feltételeket legaldbb minimdlis szinten t  eljesiti, de ezt az ajanlattev 6nek igazolnia kell
(pl. tanusitvany csatolasaval).

Vallalkoz6i ajanlatat az Ajanlattevének a Megrendelé Kovetelményeinek figyelembevételével kell
megtennie.

Az indikativ tervben foglalt miszaki megoldastol az ajanlattevd vallalkozoi javaslataban — a Megrendel6i
Kévetelményekre (3. kotet) figyelemmel eltérhet. Az Indikativ tervdokumentacié (5. kotet) altal
meghatéarozott, illetve az attdl eltéré miiszaki megoldas a jelen kdzbeszerzés targyaul szolgald épitési
szerz6désnek csak vallalkozéi javaslatként képezheti részét. Az ajanlattevéknek tehat koételezd
jelleggel, ajanlatuk részeként csatolniuk kell vallalkozéi javaslatot mind az indikativ terv valasztasa, mind
eltérd ajanlat kidolgozasa esetén. Az indikativ terv valasztasa esetén az ajanlattevé a dokumentaciéval
kapott indikativ terveket csatolja be vallalkozéi javaslatként ajanlataba.

A véllalkozoi javaslat hibaiért felel6sséget az Ajanlatkéré nem vallal. Az épitési szerz6dés teljesitése
soran ilyen indokkal az Ajanlatkéré &ltal megajanlott egydsszegi ajanlati arat meghaladd koltsége
kifizetését Ajanlatkéré nem kdvetelheti.

Az ajanlattevének cégszerlien nyilatkoznia kell arrdl, hogy az indikativ tervben foglalt, attdl teljes
egészében vagy részben eltéré miszaki megoldasra tesz ajanlatot. A nyilatkozat tartalmazza, hogy a
Vallalkozoi javaslat az Ajanlat mely oldalain talalhato.

Ajanlatkérd felhivja Ajanlattevok figyelmét, hogy az indikativ tervben szereplé pontos méretek minimalis
méretnek mindsilinek, melynél nagyobb (kedvezébb) méretek megadasa a Vallalkozdéi javaslatban
lehetséges, azonban az engedélyeztetéshdl fakado koltségek és kotelezettségek Ajanlattevok terhelik.

2.1 A megvaldsitando létesitmények

2.1.1 Vizellaté vezeték

A terllet vizellatasdnak megvalésitasara D 315 KPE vezeték fektetése tervezett ~1850 fm hosszban,
két ponton térténd betaplalassal.

A miszakilag elérhet6 koziizemi haldzat kvazi kérvezeték, mely a Bogancs utcai DN 300 vezetékhez
kapcsolédva a Pesti aton D 200 KPE vezetékként (Auchan Ny-i feléig 2 db D 200 az aruhazak oltéviz
szilkséglete miatt) halad a 304. sz. féut mellett a Takata korforgalmaig, innen D 315 vezetékként
folytatodik az 5. sz. iparteriileten (MIDIP) at, majd visszacsatlakozik a Bogancs utcai DN 300 vezetékhez
(azaz fele DN 300, mig maésik fele DN 200). Az (j terilet ledgazéasi pontjanal bévil fel a D 200 KPE
ivovizvezeték D 315 KPE vezetékre.

A meglévé kbzmiihaldzatra torténd csatlakozas a 304. sz. it nyomvonalanak keresztezésével alakithatd
ki.

A tervezett kialakitassal biztositani kell a jelen projektben tervezett Gt mindkét oldalan a vezeték
tovabbépitési lehetdségét.

A tervezett vezetékrél bekotbvezetékek leagaztatasa (kivéve a szennyvizatemel6 mitargy
Uzemeltetéséhez sziikséges beallast) nem képezi jelen ajanlatkérés targyat.
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Ivévizvezeték kialakitdsra vonatkozé elGirasok:

A kdézmivek szabalyos nyomvonalvezetésére vonatkozé el6irdsokat az MSZ 7487-1:1979 és MSZ
7487-2:1980 szabvanyok szerint kell betartani, kilonos tekintettel a védétavolsagokra.

a)

b)

c)

d)

csévezeték:
a cs6vezetékek megkivant legkisebb foldtakarasa: 1,20 m

a csévezetékek PE 100 SDR 11 KPE (PN16) anyagbdl épuljenek

elzaré szerelvények, szakaszolas

a meglévd ivovizvezeték halézathoz vald csatlakozdsoknal egyenként kétirAnyl elzarasrol
gondoskodni sziikséges;

a tervezett vezeték szakaszolasa (a tovabbi fejlesztési igények figyelembevételével)
biztosithaté legyen;

az ivovizvezeték (korvezeték) tovabb épitése tavlatban biztositott legyen. Ehhez két darab
aknaban elhelyezett szerelvény-csomoépont szikséges, melynek tartalmaznia kell a
tovabbépitéshez sziikséges aknafalon atvezetett szerelvényeket is.

csBanyag illesztés, szerelvények:
cs6kotéseknél, csbanyag illesztéseknél elektrofiizios fittingek alkalmazasa szikséges;

szerelvényeknél a karimas, illetve elektroflizios fittingek alkalmazaséat egyarant megengedett,
féldtakaras esetén is (tompa hegesztést kertilendd);

hidraulikai-, geodéziai magaspontokon légtelenitésrél és a vakuum kialakulasat kizaré levegé-
bevezetésérél kell gondoskodni (6nmikédé legbeszivd és  légtelenitd  szelep
szerelvényaknaban elhelyezve);

esetlegesen kialakul6 mélypontokon szerelvényakndban elhelyezett Uritési lehet6séget kell
kialakitani;

legalabb 2 db DN 100 kitérésbiztos foldfeletti tiizcsap elhelyezése sziikséges a vezeték
lelritésének biztositdsahoz. Ezeket a fent emlitett szakaszolé csomépontokhoz kapcsolédéan
kell elhelyezni;

tlzcsap leagazasok foldbe is épithetdk, tlizcsap ledgazd vezetékére tolozar elhelyezése
sziikséges;

szerelvényaknaban hosszu tol6zarak alkalmazasa sziikséges.

szerelvényaknak, beton mdtargyak:

szerelvényaknakat ugy kell kialakitani, hogy annak mérete lehetévé tegye a sziikséges
szerelvények elhelyezését, valamint biztositsa a lejutast és a munkavédelmi el6irasoknak
megfeleléen, biztonsagtechnikai szempontbdl megfelelé munkavégzést, szerelést, a
szerelvények hozzaférhetéségét, cserélhetéségét. Fagy, vizeldntés és rongalas elleni védelme
megoldott legyen;

az egyes idomok kitAmasztd betontdmbjeinek kialakitasarél foldbe épitésnél és aknaban 1évé
elhelyezésnél is gondoskodni sziikséges és minden esetben, valés — atmérétél fliggd —
méretben kell megépiteni. Az alatamaszté tdmbok felll az alatamasztand6 idom hosszaval
azonos méretliek legyenek. Az alatdmaszté betontdmbok oldalfala az akna fenéklemezével
60°-0s szdget zarjanak be. Az egyméashoz kdzel 1évé tdbb aldtdmasztando elem esetén kdzos,
minden elemet alatdmaszt6 betontdmbot kell késziteni;

az akna oldalfalanak és fodémének statikai kialakitasa a foldnyomas, valamint a beépités
helyén varhat6 legnagyobb terhelés hordasara legyen alkalmas;
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a fodém lebavo nyilasa olyan méret(i legyen, hogy a szerelvényeket ki lehessen emelni;
maszhat6 akna esetében a fodémnyilas egyik mérete sem lehet 60 cm-nél kisebb;

az aknafedlapnak a terheléshez igazodo6 teherbirastnak kell lenni. Kozuti terhelés esetén csak
koér alaku, ontdttvas fedlap alkalmazhaté min. 400 kN-os terheléssel;

amennyiben a varhaté legmagasabb talajvizszint az akna fenékszintjét meghaladja, az akna
vizzarésagat biztositani kell, tovabba sziikséges az aknat felUszas ellen méretezni (sziikség
esetén fellszas ellen le kell terhelni);

az el6regyartott aknak, aknaelemek rendelkezzenek a jogszabdly szerinti alkalmazasi
engedéllyel;
a maszhat6 aknaba hagcsét vagy létrat kell beépiteni;

a varhaté legmagasabb talajvizszint felett az ivévizvezeték a betonakna falan val6 atvezetését
ugy kell kialakitani, hogy az attérés utdlag vizzar6vé legyen tehetd;

a varhaté legmagasabb talajvizszint alatti atvezetésnél vizzar6 - tdmszelencés,
szigetel6galléros, befalazott — csbatvezetést kell alkalmazni;

A Kkivitelezést megel6zéen vizsgalni kell a talajviz minéségét. Amennyiben a vizsgalat
eredményei alapjan a talajviz agressziv, abban az esetben a tervezett Iétesitmények beton és
vasbeton mitargyait, ennek megfeleléen a talajviz minéségének ellendllé kivitelben kell
kialakitani.

Ivévizvezeték kivitelezésével kapcsolatos eldirasok:

b)

Gyartoi eléirdsoknak, altaluk kiadott szerelési utasitdsnak megfeleléen sziikséges elvégezni a
munkalatokat, illetve megvalasztani azok elvégzésének korilményeit:

csovek tarolasat, szallitasat és mozgatasat a munkahelyen

munkaarok kiemelését, kialakitdsat és az agyazatkészitést

csofektetést

mind az oldhat6, mind pedig a nem oldhaté csékotéseket, illetve ezek beépitését

Az ivoviz agbeiktatasok technoldgiai szerelését, a szukseéges eszkozok, mivek felszerelését
kizarélag a MIVIZ Kft. végezheti sajat tarsasagi anyagbiztositassal, melynek kiépitési koltsége
a megrendel6t terhelik.

A kivitelezési tevékenység csak folyamatos szakfeliigyelet mellett végezhet6.

A vezetékfertétlenités és mosatas kizardlag a MIVIZ Kft. szakfeliigyeletének jelenlétében
torténhet.

nyomaspréba:

A nyomasprobat a gyarti eléirasoknak megfeleléen, valamint az MSZ 2873:1986
(Csb6vezetékek névleges, Uzemi és prébanyomésa), az MSZ 10-310:1986 (Vizugyi
létesitmények. Epiileten kiviili nyomas alatti vizszallit csévezetékek) és az MSZ EN 805:2000
szerint sziikkséges elvégezni.

A vizsgalatokat a MIVIZ Kft. képvisel6jének jelenlétében kell elvégezni és errdl jegyzékonyvet
szilkséges felvenni.

A nyomasprébat az ivovizvezeték megépiilte utan, annak betakarasa elétt el kell végezni. A
probanyoméashoz a fold részlegesen visszatolthetd, de a csékotéseket feltétlenil szabadon kell
hagyni.

A prébanyomas értéke az lizemi nyomas masfélszerese + 1 bar.

Csdévezetékek tiszitasa és fertétlenitése:
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« A csOvezetékek tiszitasat és fertbtlenitését az MSZ 15286:19999 szerint sziikséges elvégezni.

c) kdzmdidbemérés, munkaarok visszatakaras:

A munkaarkok betakardsa el6tt geodéziai felmérést kell késziteni a kivitelezett vizi
létesitmények vonatkozasaban. Ezt kdvetéen kell a munkaarkokat visszatélteni a foldmunkanal
leirt anyag felhasznalaséaval.

« Afoldvisszatoltés elvégzését a gyartoi eléirasoknak megfeleléen sziikséges elvégezni.

Ivévizvezeték lizembe helyezésével kapcsolatos eldirasok:

+ Eredményes nyomasproba, megfelel6 vezeték &atoblités, ivoviz minéségére vonatkozd
vizsgélat, illetve bemérési dokumentéacio, vagyonleltar elvégzését és elkészitését kovetden,
valamint a mlszaki atadas-atvétel birtokaban helyezhetdk izembe a vezetékek Iétesitményei.

e A probak eredményét jegyzékonyvben kell régziteni.

« A miszaki atadason az alabbi dsszeallitasi megvaldsulasi dokumentéaciot kell atadni a MIViZ
Kft képviseljének:

a) Kkivitelezéi és felel6s miszaki vezetdi nyilatkozat,

b) csatlakozd bekotési és vizmérd beszerelési bizonylat, mely ivovizbekotés esetén
tartalmazza a beépitett méré gyari szamat és az elhelyezett plombak szamat,

c) a kivitelez6 altal alairt szakmai kovetelményeknek (az egységes elektronikus
k6zmdnyilvantartasrél szo6lé 324/2013. (VII1.29.) Korm. rendelet 6.8. (2)) megfeleléen
elkészitett nyiltarkos bemérés EOV koordinatakkal,

d) a kivitelezd altal alairt javitott helyszinrajz és hossz-szelvény,

e) javitott csomoponti vazrajz,

f) digitalis fényképfelvétel a nyiltarkos megvalésulasrol,

g) mikddoképességi proba eredményét tanisitd jegyzékdnyv mésolatok:
nyomasproba jegyz6konyv, negativ vizminta jegyzékonyvei

h) épitési napl6 masolata.

2.1.2 Gravitacids szennyvizelvezet 6 csatorna

Gravitacios szennyvizelvezetd csatorna tervezett a feltaré Gt keleti oldalan ~600 fm hosszban.
Befogaddja a tervezett szennyvizatemel6 akna. A terlilet kommunalis szennyvizkibocsatasa min. 82
m3/h éracsuccsal vehet6 figyelembe.

A csatornat és mtargyait gy kell kialakitani, hogy azok hidraulikai, vizzarésagi, erétani, izemeltetési
és karbantartasi szempontb6l megfeleljenek a miiszaki-gazdasagi, kézegészségigyi, kérnyezetvédelmi
és balesetelharitasi kovetelményeknek, valamint a kézmivek elhelyezésére vonatkozo eléirasoknak.

A csatorna vertikalis vonalvezetését ugy kell meghatarozni, magaspontjaban [évé végaknandl is a
szomszédos teruletek gravitacios csatlakozéasi lehetéségét biztositani tudja.

Jelen fazisban Vallalkozénak min. 6 db aknéara csatlakoztatott szennyvizbekoté csatorna kialakitasaval
kell szdmolnia, valtakozva az épitendd csatorna mindkét oldaldn. A nyugati oldalra épitendd
csatlakozokat az Ut alatt at kell vezetni. A bekdtécsatornakat olyan hosszban kell megvalésitani, hogy
azok a késébbi racsatlakozdsok kialakitasa bontas és lehetéség szerint kdzmikeresztezés nélkul
megvaldsithat6 legyen. A bekotd csatornaszakaszokat végelzardval kell ellatni, a végpontok geodéziai
bemérését el kell végezni és dokumentalni kell.

A kdzmilvek szabalyos nyomvonalvezetésére vonatkozé el6irasokat az MSZ 7487-1:1979 és MSZ
7487-2:1980 szabvanyok szerint kell betartani, kiilonds tekintettel a védétavolsagokra. A gravitacids és
nyomott szennyviz vezetékeknek egyéb kdzmivektdl vald vizszintes és fliggdleges értelmi tavolsagat
a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete hatarozza meg.
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b)

csatorna:

gy(jté jellegli csatorna, valamint bekdté csatorna legalabb 20 cm belméretli KGPVC anyagu
csbvezeték legyen;

a gy(jtécsatorna hossziranyu lejtése legalabb 5%. legyen (5-15%o), ettél eltérni az lzemeltetd
engedélyével lehet;

a minimalis takarasi mélysége 1,2 m, ha ez nem lehetséges, akkor 2200 mm-es cséméret
esetében 40 x 40 cm-es, g 300 mm-es cséméretnél 50 x 50 cm-es védbbetonba kell a csatornét
elhelyezni. 60 cm-nél sekélyebb fektetési mélységnél a védelmet vasbetonnal kell biztositani;

utak, vasutak, patakok, arokmedrek keresztez6désénél véddcsébe kell helyezni a csatornat;

a felszinkozeli talajvizszint miatt a tervezett szennyvizcsatornak lehorgonyzasa sziikséges. A
fellszas elleni védelmet a vezeték teljes hosszaban és csészalanként sziikséges biztositani.

tisztitdakna:

tisztitbaknak egymastdl legfeliebb 50 m tavolsagra helyezheték, de vonalvezetésében a
vizszintes vagy magassagi iranytéréseknél aknakat kell elhelyezni

tisztitbaknak g 100 el6regyartott beton aknakamrékkal rendelkezzenek:
- 2,0 m mélységig az akna felszall6 része g 100

- 2,0 m-nél mélyebb aknaknal a g 100 eléregyartott beton aknakamrat kévet6 sziikités
utan a felszallo rész @ 80

@ 60 Ontottvas aknafedlapnak a terheléshez igazodé teherbirastnak kell lenni. Kozuti terhelés
esetén csak kor alaku, ontdttvas csuklépantos fedlapok alkalmazhat6k

a tisztitd aknakat mianyag bevonatos hagcsokkal kell ellatni

a csatornakat lehetéleg uttengelybe vagy a forgalmi sav tengelyébe kell épiteni. Ha zéldsavba
keril a csatorna, akkor azt ugy kell elhelyezni, hogy folydsiranyban barmilyen id6jarasi
viszonyok kozott a tisztitdbaknat a csatornatisztitd gép meg tudja kozeliteni.

aknéra torténd bekotéskor, és bukbaknak épitése sordn maximalis bukds 1 m lehet, e folott
ejtécsoves bukdakna sziikséges.

bekotdcsatorna:
bekoté csatorna legalabb 20 cm belméret(i KGPVC anyagu csévezeték legyen
bekotdcsatorna lehetéleg aknara csatlakozzon a fenékfolyas félé minimalisan 1 D-vel

lehet bekotést kdzvetleniil a gerincre is kotni felfelé forditott D 200/200 elagaz6 idommal oly
maodon, hogy a bekétés a gerincvezeték felsé harmadaba késson

a gravitdcidés rendszerli szennyviz-tdérzshalézat lzemeltetje az ingatlan el6tt hiazodéd
szennyviz-tdrzshéalézat fedlap szintje feletti szifonszinttel rendelkezé lefolydkba juté szennyviz
karokozéas nélkili elvezetését biztositja. A fedlapszint alatti szifonszinttel rendelkezé lefolyok
esetén a Felhaszndld az ingatlan eldntés elleni védelmét visszaaramlas elleni miiszaki védelem
beépitésével (pld.: visszacsapoé szelep) kell biztositsa.

Szennyvizelvezetés kivitelezésével kapcsolatos eldirasok:

kivitelezést megel6z6en vizsgalni kell a talajviz minéségét. Amennyiben a vizsgalat eredményei
alapjan a talajviz agressziv, abban az esetben a tervezett létesitmények beton és vasbeton
mitargyait, ennek megfeleléen a talajviz minéségének ellendlld kivitelben kell kialakitani.

a kivitelezési tevékenység csak folyamatos szakfelligyelet mellett végezhetd.

gyartoi eléirasoknak, altaluk kiadott szerelési utasitasnak megfeleléen szilkséges elvégezni a
munkalatokat, illetve megvalasztani azok elvégzésének korilményeit:
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a)

b)

csovek tarolasat, szallitasat és mozgatasat a munkahelyen

munkaarok kiemelését, kialakitasat és az agyazatkészitést

csofektetést

mind az oldhat6, mind pedig a nem oldhaté csékotéseket, illetve ezek beépitését

a gravitacios csatornakat, aknakat vizzaré kivitelben kell kialakitani. A monolit beton, vasbeton
matargyak, aknak vizzardsagat 2 rétegli 8+8 mm vastag HVZ 150 vizzaré vakolattal kell
biztositani.

kutsillyesztés esetén ugyelni kell, hogy a csovek fliiggéleges helyzetben maradjanak.

gravitacios csdvek Osszeillesztésénél gumigydrit kell alkalmazni. A gumigydrit felhelyezés
elétt gondosan meg kell tisztitani és ellendrizni, hogy nincs-e a tomitettséget kizard sérilése. A
felhelyezett gumigylrii megcsavarodasat tobbszori meghlzassal és elengedéssel kell
megszintetni

tisztitbaknat z6ldsavban és folduton a terepszintbél 5-10 cm-re ki kell emelni és 1 x 1 m-es vagy
g 1 m-es, 20 cm vastag betongallérral kell ellatni. A betongallér ald minimum 10 cm-es
kavicsagy keruljon.

tisztitéidomot fliggbleges értelemben is homokagyba kell helyezni.

a tisztitdbaknak fedlapjainak szintbehelyezését Duralevel System technoldgiaval sziikséges
elvégezni.

Vizzarésagi préba:
aknamtargyak tekintetében vizzarésagi vizsgalatot az MSZ EN 1917:2003 szamu ,Vasalatlan,

acélszalas és vasalt betonbdl készilt tisztité- és ellenérzé akndk” cimii szabvany szerint
sziikséges elvégezni,

az elkésziilt csatornak vizsgélatat az MSZ EN 1610:2016 szamu és ,Szennyvizelvezetd
vezetékek és csatornak fektetése és vizsgalata” cimi szabvany szerint szilkséges elvégezni,

a vizsgalatokat az Uzemelteté MIVIZ Kft. képviselbjének jelenlétében kell elvégezni és
jegyzékonyvet sziikséges felvenni,

a csatorna csoveinek egymashoz és az aknakhoz illesztését, az illesztési hézagok tomitését, a
be- és Osszetorkollasokat még a fold visszatoltése el6tt szemrevételezéssel kell megvizsgalni,
melyet a vizikdzm{ Gzemeltetd MIVIZ Kft. szakfelligyelete is ellendriz.

Folyaspréba:

Ellenérizni sziikséges, hogy az elkésziilt szennyvizcsatorna magassagi vonalvezetése a
befogadd szennyvizcsatorna irdnyaba lejt-e, igy a gravitacios szennyvizelvezetés megvalosult-
e.

kdzmdiibemeérés, munkaarok visszatakaras:

A munkaarkok betakarasa el6tt geodéziai felmérést kell késziteni a kivitelezett Iétesitmények
vonatkozasaban. Ezt kovetéen kell a munkaarkokat visszatblteni a megfelelé anyag
felhasznalasaval.

A foldvisszatoltés elvégzését a gyartoi eldirasoknak megfeleléen kell elvégezni.

Szennyvizcsatorna, nyomott szennyvizvezeték lizembe helyezésével kapcsolatos eléirasok:

Eredményes vizzardsagi vizsgalat, folyasproba, nyomaspréba, gravitacios csatorna kameras
vizsgélata illetve bemérési dokumentacio, vagyonleltar elvégzését és elkészitését kovetden,
valamint a miszaki atadas-atvétel birtokaban helyezhet6k Gizembe a vezetékek létesitményei.
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e A probak eredményét jegyzékodnyvben kell régziteni.

+ A miszaki atadason az alabbi 6sszeallitasu megvalosulasi dokumentéaciot kell atadni a MIViZ
Kft. képvisel6jének:

a) Kkivitelezéi és felelés mlszaki vezetdi nyilatkozat

b) a kivitelez6 Altal aldirt szakmai kovetelményeknek (az egységes elektronikus
k6zmdnyilvantartasrél szo6lé 324/2013. (VII1.29.) Korm. rendelet 6.8. (2)) megfeleléen
elkészitett nyiltarkos bemérés EOV koordinatakkal,

c) akivitelezd altal alairt javitott helyszinrajz és hossz-szelvény,

d) javitott csomoponti vazrajz,

e) digitalis fényképfelvétel a nyiltarkos megvaldsulasrol,

f) mikodoképességi proba eredményét tanusito jegyz6kdnyv masolatok:

g) szennyvizcsatorna esetén: vizzardsagi proba jegyzékonyve, folyaspréba jegyzékonyv,
gerinccsatornar6l ipari kameras vizsgalat vided kazettdja vagy egyéb digitalis
adathordozoja, valamint kiértékelése,

h) nyomott szennyvizvezeték esetén: nyomasproba jegyzékonyv,

i) épitési naplé masolata.

2.1.3 Szennyvizatemel 6 és nyomott rendszer (i elvezetés

A gravitaciésan gyijtott szennyvizek kivezetése a fejlesztési teriilet sulypontjanak kdzelében
telepitendé szennyvizatemel6vel tervezett.

A mértékadd szennyvizmennyiséget a varosban lzemelé hasonlé funkciéju teriiletek izemeltetési
tapasztalatai alapjan 350 m3/d mennyiségre becsiiljiik 82-90 m3h 6racsuccsal. Figyelembe véve, hogy
a késébbiekben betelepild egységek kommunalis szennyvizkibocsatasanak mennyisége nem ismert
és csak kozelitéen becsiilhetd, illetve a kiépitenddé szennyvizatemeld és csatlakozdé nyomovezetékei
kapacitasbévitése nem vagy csak korlatozottan oldhat6é meg, ezért max. ~500 m3/d (120-125 m3/h
oracsucs) széllitAsanak megvaldsitasara kell a tervezett rendszert méretezni. Szem elétt tartva tovabba,
hogy a teriletre torténd betelepllés mindemellett id6ben elhiz6dd folyamat is, a kezdeti idészak
kommunalis szennyvizkibocsatasa a fentieknél Iényegesen alacsonyabb is lehet, a figyelembe veendd
minimalis 6racsucs ~41-45 m3/h.

Tervezés soran szem elétt kell tartani, hogy olyan kialakitas valésulhasson meg, mely Gzemeltetési
szempontbdl optimalisan és gazdasagosan kezelheté. Ezért nyomott vezetékpar kialakitasat tartjuk
szilkségesnek, mely akar kilonb6zé atmérdji vezetékekkel is megvalésithatd. Ezek kiszolgalasa 1+1
meleg tartalék frekvenciavaltéval is ellatott szivattyGval térténjen aganként (2 par szivattyd), de csak a
minimalisan meghatarozott 6racsucs érték szallitdsara beépitendd szivattylk beszerzése és telepitése
képezi jelen ajanlat targyat. A telepitendé szivattyik végsé kiépitésnél figyelembe vehetd beépitett
elektromos teljesitményét 6sszesen 60 kW korli értéknek becsiiljik, ennek pontos meghatarozasa
tervezés soran a Vallalkozo feladata.

A szennyvizatemel6 m{targy egyéb paramétereinek meghatéarozéasa tervezéi feladat.

A mitargy elektromos ellatdsanak féldkabeles kiépitése a Megrendeld altal meghatarozott szolgaltatasi
pontrdl Vallalkozo feladata (beleértve a sziikséges fogyasztdéi méréhely tervezését és kialakitasat is).

A nyomott szennyvizvezeték(ek) ~2300 fm szallitdsi hosszon a MIDIP teriiletén 1évé és l(zemelb
szennyvizatemel6be csatlakoznak. A javasolt nyomvonal keresztezi a Hejé patakot valamint a patakkal
parhuzamosan fektetett FGSZ lizemeltetésl gazvezetéket. Ezek keresztezése egy ltemben, a patak
alatti atvezetéssel javasolt. A Takata teriilete és a 80. sz. vasutvonal kdzott meglévé viz-szennyviz-gaz-
elektromos és tavfltési vezetékek illetve kabelek talalhatok. A tervezett nyomovezetékek fektetésénél
ezekre kulonos tekintettel kell lenni.

Nyomott rendszerd szennyvizvezeték kialakitasra vonatkoz6 eléirasok:

A kdézmivek szabalyos nyomvonalvezetésére vonatkozé el6irdsokat az MSZ 7487-1:1979 és MSZ
7487-2:1980 szabvanyok szerint kell betartani, kiilonds tekintettel a védétavolsagokra. A gravitacids és
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nyomott szennyviz vezetékeknek egyéb kdzmivektdl vald vizszintes és fliggdleges értelmi tavolsagat
a 123/1997. (VI1.18.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete hatarozza meg.

b)

a beruhazo altal megadottak szerinti szennyviz kibocsatasi igény ismeretében, valamint a tavlati
betelepiilési Gitem miatti fokozatos terhelést figyelembe véve javasolt egymassal parhuzamosan
futd nyomott szennyvizvezetékpar tervezése. A két szennyvizvezeték egyidejlleg és azonos
munkaarokban keriljon kiépitésre,

tovabbi fejlesztési igények figyelembevétele sziikséges,

csévezeték:

a szennyviz nyomévezeték anyaga KPE legyen,

a nyomas alatti csatornak a terepszintet kdvetve legalabb 1,0 m mélységben fektetendék,
csokotéseknél, cséanyag illesztéseknél elektroflzios fittingek alkalmazasa szikséges,

nyomott vezeték épitése esetén térekedni kell arra, hogy az irdnytérések idomok nélkil, a
vezeték meghajlitasaval késziiljenek. Ebben az esetben a KPE csé meghajlitasara vonatkozé
gyartomii eldirasokat szigortan be kell tartani. Amennyiben a csé meghajlitAsara nem all
rendelkezésre elegendé hely szabvanyos, elektrofliziés ividomok is felhasznélhatok,

a nyomott vezeték mélypontjaira Uritéket, magaspontjaira légtelenitéket kell beépiteni,

nyomott vezetékre 200 m-ként tisztitbakna beépitése sziikséges, @1 m-es méretben. A
tisztitbaknaba szakaszol6 toldzarat kell elhelyezni és egy ledgazast kell biztositani szippanto
részére (T-idom, tol6zar, perot kuplungos vagy Storz-kapcsos csatlakozas).

atemeld:

szivattyuk kiemelése és leeresztése megoldott legyen,

a mitargyba val6 lejutas érdekében rozsdamentes anyagbdl kialakitott fémlétra sziikséges,
a nyomacsovek és a szivattyu leeresztd csdvek rozsdamentes anyagbdl késziljenek,

a nyomovezeték szerelvényeit az atemelén kivil egy erre a célra létesitett vb. aknaba
(eléregyértott/monolit)  kell elhelyezni. Az elzar6 szerelvények gumi ékzarasu
szennyvizcsatorna héaldzatra beépithetd, epoxi gyanta bevonatiak legyenek. Ebbe az aknaba
a nyomovezetékre toldézar utan, ontvény rugds visszacsapO-szelep és egy "T" idommal
csatlakozéasi lehet6séget kell kialakitani szippanté autdék részére (tol6zéar, Storz-kapocs
beépités),

atemel6 aknat és vasbeton tol6zaraknat keritéssel koérbe keritett szerviz terlileten sziikséges
elhelyezni (min. 2,0 m magas hegesztett halo kerités, 2 soros tliskés huzal védelemmel,
keritésoszlop legalabb 0,7 m mélységig betontuské alappal valosuljon meg),

a szennyvizatemel® géphéaz kozterlletr6l megkdzelitheté legyen kombi csatornatisztitd
gépjarmavel is,
atemel6 akna és tolézarakna feliszas elleni védelmérdl gondoskodni sziikséges,

az atemel6 fedlapjan Iév6 nyilas lefedése szbégvas keretre hegesztett sarokpanttal nyithatd
recéslemezbdl késziljon, mely rozsdamentes anyagbdl késziiljon,

a tervezett atemeld Osszehangoldsa szilkséges a befogadd un. nagy atemelében (MIDIP)
elhelyezett szivattyukkal,

iranyitastechnikaja, tavfelugyelete illeszkedjen a MIVIZ Kft. kbzponti feligyeleti rendszerébe,
mely Telemechanikai Iranyitastechnikai Rendszer (TELEKONT KFT. - SZERVER-KLIENS
felépitésa),

szintvezérlés Uszbékapcsoldkkal keriiljon megoldasra,

szivattylvezérld (sémadbras, digitalis kijelz8s, helyi vezérlést biztositd, beépitett er6saramu
kapcsol6 elemes) vezérli.
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Szennyvizelvezetés kivitelezésével kapcsolatos eldirasok:

a)

b)

kivitelezést megel6z&en vizsgalni kell a talajviz minéségét. Amennyiben a vizsgalat eredményei
alapjan a talajviz agressziv, abban az esetben a tervezett létesitmények beton és vasbeton
mitargyait, ennek megfeleléen a talajviz minéségének ellendlld kivitelben kell kialakitani.

a kivitelezési tevékenység csak folyamatos szakfelligyelet mellett végezhetd.

gyartoi eléirasoknak, altaluk kiadott szerelési utasitasnak megfeleléen sziikséges elvégezni a
munkalatokat, illetve megvalasztani azok elvégzésének korilményeit:

csovek tarolasat, szallitasat és mozgatasat a munkahelyen

munkaarok kiemelését, kialakitasat és az agyazatkészitést

cstfektetést

mind az oldhat6, mind pedig a nem oldhaté csékotéseket, illetve ezek beépitését

aknékat vizzaré kivitelben kell kialakitani. A monolit beton, vasbeton mitargyak, aknak
vizzardsagat 2 rétegi 8+8 mm vastag HVZ 150 vizzaro vakolattal kell biztositani

kutstillyesztés esetén tgyelni kell, hogy a csovek fliggdleges helyzetben maradjanak,

tisztitéaknat zoldsavban és folduton a terepszintbél 5-10 cm-re ki kell emelni és 1 x 1 m-es vagy
g 1 m-es, 20 cm vastag betongallérral kell ellatni. A betongallér ald minimum 10 cm-es
kavicsagy kerljon.

tisztitdidomot fliggéleges értelemben is homokéagyba kell helyezni

a tisztitdbaknak fedlapjainak szintbehelyezését Duralevel System technoldgiaval sziikséges
elvégezni

nyomaspraéba:

A nyomasprobat a gyartéi eléirasoknak megfeleléen, valamint az MSZ 2873:1986
(Csb6vezetékek névleges, Uzemi és prébanyomésa), az MSZ 10-310:1986 (Vizugyi
létesitmények. Epuleten kiviili nyomas alatti vizszallito csévezetékek) és az MSZ EN 805:2000
szerint szilkséges elvégezni.

A vizsgalatokat a MIVIZ Kft. képvisel6jének jelenlétében kell elvégezni és errdl jegyzékonyvet
sziikséges felvenni.

A nyomasprébat a nyomott szennyvizvezeték megéplilte utan, annak betakarasa elétt el kell
végezni. A pr6banyomashoz a fold részlegesen visszatolthetd, de a cs6kotéseket feltétlentl
szabadon kell hagyni.

A prébanyomas értéke az lizemi nyomas masfélszerese + 1 bar

Vizzéarosagi proba:

aknamtargyak tekintetében vizzarésagi vizsgéalatot az MSZ EN 1917:2003 szamu ,Vasalatlan,
acélszalas és vasalt betonbdl késziilt tisztitd- és ellenérzé aknak” ciml szabvany szerint
sziikséges elvégezni.

az elkésziilt csatorndk vizsgélatat az MSZ EN 1610:2016 szamu és ,Szennyvizelvezet6
vezetékek és csatornak fektetése és vizsgalata” ciml szabvany szerint sziikséges elvégezni.

a vizsgalatokat az Uzemeltetd MIVIZ Kft. képvisel6jének jelenlétében kell elvégezni és
jegyzékonyvet szilkséges felvenni

a csatorna csdveinek egymashoz és az aknakhoz illesztését, az illesztési hézagok tomitését, a
be- és tsszetorkollasokat még a fold visszatdltése elétt szemrevételezéssel kell megvizsgalni,
melyet a vizikbzm( Gzemelteté MIVIZ Kft. szakfelligyelete is ellendriz.
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c) kdzmdibemérés, munkadrok visszatakaras:

« A munkaarkok betakarasa el6tt geodéziai felmérést kell késziteni a kivitelezett Iétesitmények
vonatkozasaban. Ezt kovetéen kell a munkaarkokat visszatblteni a megfelelé anyag
felhasznalasaval.

+ Afoldvisszatdltés elvégzését a gyartoi eldirdsoknak megfeleléen sziikséges elvégezni

Szennyvizcsatorna, nyomott szennyvizvezeték lizembe helyezésével kapcsolatos eléirasok:

- Eredményes vizzarésagi vizsgalat, folyaspréba, nyomasproba, illetve bemérési dokumentacio,
vagyonleltar elvégzését és elkészitését kdvetéen, valamint a miiszaki dtadas-atvétel birtokaban
helyezhet6k izembe a vezetékek Iétesitményei.

* A probék eredményét jegyzékdnyvben kell régziteni

e A miszaki atadason az aldbbi 06sszeallitasi megvaldsulasi dokumentaciot kell atadni
Tarsasagunk képvisel6jének:

i) kivitelezéi és felel6s milszaki vezetdi nyilatkozat

k) a Kkivitelezd A&ltal alairt szakmai kovetelményeknek (az egységes elektronikus
kézminyilvantartasrél szold 324/2013. (VII1.29.) Korm. rendelet 6.8. (2)) megfeleléen
elkészitett nyiltarkos bemérés EOV koordinatakkal,

[) akivitelezd altal alairt javitott helyszinrajz és hossz-szelvény,

m) javitott csomoéponti vazrajz,

n) digitalis fényképfelvétel a nyiltarkos megvaldsulasrol,

0) mikoddbéképességi préba eredményét tanusité jegyzékdnyv masolatok:
p) nyomott szennyvizvezeték esetén: nyomaspréba jegyzékonyv

q) épitési naplé masolata.

2.1.4  Szilard burkolati feltaro at, kerékparut

Megrendel6 az |. Gtemben tervezett feltard Gt folytatasaként jelen projektben mintegy 770 fm szilard
burkolatd feltaré utat kivan épittetni.

A tervezett feltar6 Gt nyomvonalan jelenleg mezégazdasagi mivelés alatt all6 teriletek talalhaték. A
jellemzé terepszintek: 109,80-110,60 mBf.

A 1l. Gtemében létesiilé kozlekedési infrastruktira az |. (temben megvalésitasra keruld feltard Gt
végszelvényétdl indul. Az épitendd szakasz szelvényezés szerinti jobb oldalan, a kordbban tervezett /
megvaldsitas alatt 4ll6 kdrforgalmi csomopontot kdvetéen buszmegallé-6bdl kialakitasa sziikséges.

Targyi itemben 2 x 1 savos feltard ut épil ~770 m hosszban 7m sillyesztett szegélyek kdzotti burkolat
szélességben, a végén Rk=30,25m sugaru korforgalommal. A feltaré ut és koérforgalom aszfalt
burkolattal épul, a kdrforgalom belsé koérén kozuati teherbirdsnak megfelel beton térké burkolatos
jarhato gydrivel tervezett. A korforgalom kilsé kérén a be,- és kijarati iveken razo kéburkolat Iétesiiljon.
A korforgalom jarhat6 gydrije mellett a beton térké és az aszfalt térburkolat kézoétt ,,K” szegélykd kertljon
beépitésre. A korforgalom belsé kérén a burkolatszél kiemelt szegéllyel épuljon. Az Gt egyik oldalan
kézb6s nyomvonalon vezetett gyalog és kerékparat épul 2,75m sillyesztett szegélyek kozotti
burkolatszélességben. A gyalog és kerékparat aszfalt burkolattal éplljon. Az aszfalt palyaszerkezeti
gyalog és kerékparut mellett 40/20/15 méretl sullyesztett szegélykd tervezett. A feltard Gton a KRESZ
szabdlyai a mérvaddk, az Gtburkolati jelzéseket és tablakat ennek megfeleléen kell tervezni. A kiépitésre
kerlil6 utburkolatokrél a csapadékviz elvezetését 2,50%-o0s lejtéssel kell biztositani.

A feltard Ut szelvényezés szerinti jobb oldalan a kdrforgalmi csomopontot kdvetéen 1 db buszmegallo-
0bol kialakitasa sziikséges.
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A feltaré ut és korforgalom ~0,75m - 1,10m atlagos magassagu téltésben éplil, és az Gt két-oldalan nyilt
medr( foéldarkok épilnek. A nyilt arok befogadd elétti szakaszan mederelemmel burkolt kivitelben
készill. Az Ut és kerékparut alatt a csapadékviz atvezetéseket beton ateresszel kell biztositani, ~20m
atlagos hosszusagban.

A feltaré at korforgalom utani szakasza a déli csomoponti agon zlzottkd palyaszerkezettel kozforgalom
elél elzart szervizitként épil meg mintegy 200-230m hosszon. Mintegy 50 fm hosszban szilard
burkolat(l sarrdzé szakaszt kap a péalyaszélesség fokozatos 4,0 m-re torténd csokkenése mellett. A
zlzottk® palyaszerkezetli szakasz mez6égazdasagi jellegl Gtként, fenntartasi céllal késziljon, késdbbi
burkoldsa nem tervezett.

Keresztmetszeti kialakitas, vonalvezetés

A feltaro-ut szélessége 7,0m egyoldali 2,5%-0s baloldali eséssel készil a toltés labnal tervezett
csapadékviz elvezeté arok felé. Az Gt két-oldalan 2,0m széles padka készil 5%-0s eséssel. Az
Utburkolat szélein szegélyek nem épiilnek, ezért a burkolat széleit a palyaszerkezet lépcsézetes
kialakitasaval kell megépiteni.

Az Ut jobboldali padkaja mellett 2,75 m szélességl aszfalt palyaszerkezet( gyalog és kerékparut épul
egyoldali 2,5%-o0s jobboldali eséssel a tervezett csapadékviz elvezet6 arok felé.

A kerékparuat burkolata sillyesztett szegéllyel lezarand6. A kerékparat hossza: ~850, szelvényezés
szerint jobb oldalon 1,0m padka készill.

A tervezett Ut és kerékparat kozos feltbltésben épuljon, rézsihajlas 6/4.
A tervezett Ut jellemzé esése: 0,10% - 0,35 % kozott varhato.
A tervezett gyalog és kerékparut vonalvezetése parhuzamos a tervezett Gttal.

Tervezett feltard Gt forgalmi adatai, tervezési kategoria

Utkategoria 1. rend( belteriileti féut
Tavlati atlagos napi forgalom becsléssel: 3750
Téavlati nehézgépjarmi forgalom becsléssel: 390

Tervezett Ut tervezési kategorigja: B IV. c. A.

A tervezett korforgalmd csomopont az egyséavos, belterlleti koérforgalmak kategorigjaba tartozik. F6
paraméterei az alabbiak:

Bels6 kor sugara Rb =20,25m
Kils6 kor sugara Rk = 30,25 m
Jarhat6 gylri szélessége gy = 20m
Kdrpalya szélessége sz =80m
Biztonsagi sav szélessége bs = 0,25m
Csomoéponti agak szama 3
Behaladasi palyaszélesség szbe =4,75m
Kihaladasi palyaszélesség szki =5,50m
Behajto lekerekitd sugéar Rb=15,0m
Kihajté lekerekitd sugar Rk =15,0m
Palyaszerkezetek
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A tavlati forgalom meghatarozasat az UT 2-1. 202:2003 és az UT 2-1. 118 Utiigyi Miszaki El6iras
alapjan, a palyaszerkezet méretezését az UT 2-1.202 Utiigyi Miiszaki El6iras (e-UT 06.03.13) szerint
kell elvégezni. A méretezéshez a legfrissebb Orszagos Kozuti Keresztmetszeti Forgalomszamlalas
hivatalos forgalmi adatsorat kell hasznalni.

A méretezés végeredménye szerint kell meghatarozni a forgalmi terhelési osztalyt.

A terhelési osztdlynak megfeleléen kell megvalasztani a tervezett palyaszerkezet CKT hidraulikus
kotdanyagu stabilizacios alapréteget, és az aszfalt rétegeket.

A feltard Ut tervezett palyaszerkezetei

1. Korforgalom és (j féuti palydk szerkezete

4cm AC 11 F aszfalt koporéteg
7cm AC 22 F aszfalt kétéréteg
8 cm AC 22 F aszfalt alapréteg
tehereloszt6 aszfaltracs
20 cm CKt cementstabilizaciés Utalap

25 cm__homokos-kavics agyazat védéréteg

64 cm Ossz palyaszerkezet vastagsag

2. Jarhat6 diszké burkolat (jarhaté gydrd koérforgalomban)

10 cm diszké burkolat (vorés szin méhsejt*)
3 cm agyaz6 homok
20 cm CKt cement stabilizacié Gtalap

25 cm__homokos-kavics agyazat védéréteg

58 cm 0©ssz palyaszerkezet vastagsag

3. Kozépsziget (disz)ké burkolat

6 cm kéburkolat (voros szini méhsejt*)
3 cm agyazé homok
20 cm CKt cement stabilizacié Gtalap

25 cm__homokos-kavics agyazat védéréteg

54 cm 0Ossz péalyaszerkezet vastagsag

4. Ré&z6 kéburkolat

20/30 cm termésko

40 cm betonba rakva

25 cm__homokos-kavics agyazat védéréteg

65 cm 0Ossz palyaszerkezet vastagsag
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5. Gyalog,- és kerékpar ut burkolat

4 cm AC 8 aszfalt kopoéréteg
15 cm CKt cement stabilizacio Gtalap

15 cm__homokos-kavics agyazat védéréteg

34 cm 0Ossz palyaszerkezet vastagsag

6. Padka burkolat

25cm NZK nemesitett mészké padka

* az e-UT 06.03.42 el6irasa szerint

A razo kéburkolat ugy épitendd, hogy a terméskd burkolat nem nyulik a megtamaszté ,K” szegély felsé
magassagi sikja folé.

Az elvalaszt6 szigetek kéburkolattal épiilnek.

A padka er6sitett, nemesitett padkaként 25 cm vastagsagu rétegben, a padka teljes szélességében
épulé NZK mészkd zuzottkd.

Forgalomtechnika

Az t tervéhez 6nall6 forgalomtechnikai helyszinrajzot kell késziteni, mely tartalmazza a felfestéseket,
a kihelyezendé tablak helyét és jellegrajzait.

Az Utburkolati jeleket az alabbi vonalvastagsagok és vonal/kéz értékek alkalmazasaval kell kialakitani.

Uttest szélét jelzé vonal vastagsaga (m) 0,20
Zar6- és terelévonal vtg-a (m) 0,20
Terelévonal vonal/kbz hossza (m) 2/4, 4/8
Nyilak mérete (m) 5
Forgalom el6l elzart teriilet vonalvastagsaga (m) 0,12

A KRESZ tablak méretei beltertleti kategérianak megfeleléen kor alaku tablaknal 75 cm, haromszog
tablaknal 90 cm.

A jelz6tablak tartéoszlopai @ 89/3 mm-es horganyzott acélcsévek, melyeket betontdmbbe kell agyazni.

A tablak feliratait és azok betiméretét az eldirasok szerint kell megvalasztani. Ennek megfeleléen az
egyes Utkategoriakndl az alabbi betiméreteket kell alkalmazni.

Normal tabla esetén Térképes tabla esetén

féaton 280 mm 210 mm

A korforgalmat , Térképes utirany-el6jelz6(4) korforgalom-1" tablakkal kell jelezni és el6jelezni.

A nem Aallami kdzaton kihelyezett Gtbaigazité tablak alapszine a szabvanynak megfeleléen fehér
mezd8be kerl.
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A korforgalmak tablazasat az UT 2-1.206:2001 sz. Utligyi miszaki eléirasnak megfeleléen kell
elvégezni.

Kdzvilagitas

A tervezett szilard burkolatd feltar6 utat, gyalog- és kerékparutat kozvilagitassal kell ellatni. A
kozvilagitasi kandelaberek és kabelek az Ut és kerékpar- / gyalogut kozotti padkaban keriilnek
elhelyezésre.

CONTELUM 10/76/4/SIS tipust kor keresztmetszetli kupos horganyzott acéloszlopok kertinek
telepitésre 4 mm falvastagsaggal, hajlitott talplemezes kivitelben, AT-043-120/43 tipusu alapkosarral és
1 m karkinyalasu VT 76/60 lampakarral. A horganyzott acélszerkezet legyen RAL6009M szinre por -
festve. A lampatest TECEO 2 80 LEDS 122W 500mA tipusu. Az oszlopokba olvadobiztosités
szerelvénylapokat kell beépiteni 4 A-es biztositd betéttel.

A kabelek fektetése soran szigortan be kell tartani az MSZ 13207 szabvany el6irasait.

A kébeleket a csatlakozasi pontokon, védécsovon térténd atvezetés mindkét oldalan és ezeken kivdil
10 m-enként maradandé jelzéseket tartalmazé mianyag kabeljeldlé szalaggal kell ellatni.

Az erésarami foldkabeleket kozterlleten is, maganterilleten is az MSZ 13207:2000 el6irasainak
megfeleléen kell 1étesiteni.

A tervezett kdzvilagitas elektromos energia ellatasat foldkabellel a jelen projekt keretében telepitésre
keril6 ellatasi pontrdl javasolt biztositani.

Csapadékviz elvezetés

Atervezett Utszakasz csapadékviz elvezetését a Hej6-Malomarok befogadoba torténdé bevezetéssel kell
biztositani.

2.1.5 Csapadékviz elvezetés, zaportarozo

A Megrendel6 a létesités alatt 4ll6 iparteriilet csapadékviz elvezetését az alabbi koncepcié szerint —a
késébb részletezésre keriil6 Hej6-Maloméarok mederrendezésével egyiittesen— kivanja biztositani.
Jelen fejezet illetve a mederrendezéssel foglalkozo fejezetrész szorosan dsszefiigg, Ajanlattevéknek
igy egydtt kell ajanlatadasahoz vizsgalnia.

A csapadékviz elvezetés soran figyelembe veendé teriilet ~50 ha, melyen Miskolc MJV rendezési terve
szerint a beépitettség mértéke maximum 50%, a zoldfellleti mutatd minimalis értéke 25% lehet, a
legkisebb kialakithat6 telekterilet 5 ha. A csapadékvizek befogaddja a Hej6-Malomarok.

A feltaré Gt 304.sz. Uthoz kapcsolédd mintegy 850 fm hosszlsagl szakasza az Utpalya viztelenitését
szolgal6 arkokkal egyitt megtervezésre kerilt, atépitési engedéllyel rendelkezik.

A tervezési terllet csapadékviz elvezetés szempontjabdl két részre oszthato:

e azl. item létesitményei és a Hej6-Malomarok kozott [évé mintegy 20 ha nagysagu (nyugati)
terdlet (T1);

« azl. Utem létesitményei és annak folytatdsaként létesitendd feltar6 Gt keleti oldalan elteriild
mintegy 30 ha nagysagu terilet (T2).

Tekintettel a meglévé és tervezett terlilethasznalatok kézétti markans kilonbségre, a beépitésre keriilé
terlletekrdl torténé csapadékviz kivezetésre a Megrendel6 megkotéseket tesz, ezek:

e T1 tertletrdl —a szamitott atlagos lefolyasi tényezétdl fliggetlentl- a befogadé Hejo-
Malomarokba maximalisan 0,9 m3/s (45 I/s ha) mennyiség keriilhet bevezetésre. A bevezetés
kozvetlendl és kizarolag a befogaddba torténhet az itt kialakitand6 épitési telkekrél.

« T2 terlletrészrél Megrendeld a beteleplil6k részére az 1 éves visszatérési idejii zaporcsapadék
gravitacios elvezetését kivanja biztositani. A teruletrdl torténd csapadékviz kivezetés(ek) a
megtervezett illetve tervezésre keriilé Utarokba térténhetnek.

Miiszaki becsléssel (lefolyasi tényezét, 6sszegyulekezési idét is figyelembe véve) T2 teriiletrdl Qmax =
1,5 m3¥s hozam kezelend6é. Mivel a mar megtervezett arokszakasz vertikalis vonalvezetése és a
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befogadé kapacitdsa a visszaduzzasztas nélkili bevezetést nem teszi lehetévé, ezért ehhez
kapcsoldéddan zaportarozo épitését tartjuk sziikségesnek V = 500 m® hasznos tarozasi térfogattal és
Qmax = 0,8 m3/s atemel6 kapacitas kiépitésével. A pontos mennyiségek, kapacitdsok meghatarozasa

a Véllalkozé feladata.

Az egyes épitési telkeken a csapadékvizek karokozésaival szembeni védelmet a betelepliléknek sajat
tertletikdn az A&ltaluk véllalt kockazat mértékének megfelel6 mértékl vizvisszatartassal kell
biztositaniuk. Ennek meghatarozasa jelen ajanlatkérésnek nem témaja.

A fentiek figyelembe vételével Ajanlattevének a T1 terlletrdl kivezetésre kerulé csapadékvizekkel
kapcsolatos tervezési és kivitelezési feladata nincs.

Véllalkoz6 feladata a feltard Gt és a T2 terlletrészrdl kivezetésre keruld csapadékvizek gravitaciés
elvezetését és a Hej6-Malomarok befogadoba / zaportarozéba juttatasat biztositani. Ezt a
felllvizsgaland6 megtervezett illetve megtervezésre keriild arokkal, mitargyakkal kell biztositani.

A Vallalkozé altal tervezett és méretezett zaportarozénak alkalmasnak kell lennie a rendszeres, minél
egyszeriibb és koltséghatékony karbantartasi munkak elvégzésére, a beépitésre kerilé gépészet és
hordalék eltavolitas szempontjdbdl egyarant. A mitéargyat vizzaréan és a kornyezeti hatasokkal
szemben ellendllé médon kell kialakitani. Biztositani kell a tarozé megfeleld mértéki kdrbejarhatdésagat,
teriiletének megkozelitését az I. vagy Il. Gtemben tervezett Gtrol.

Zaportarozo kialakitasra vonatkozo elgirasok:

e a zaportaroz6 mitargy terilete legaldbb 4,0 m nyitdsi szélességl kétszarnya kapuval
megszakitott, betonozott keritéssel sziikséges korbekeriteni (min. 2,0 m magas hegesztett halé
kerités, 2 soros tiiskés huzal védelemmel);

e karbantartas miatt a fenéklemez megfelel6 lejtéssel rendelkezzen, és mélyponton zsomp
kialakitdsa célszerli. Vagy ha zsomp nem kivitelezhetd a medencetérben, akkor a gépi racs
csatornajaban létesuljon zsomp, amin keresztul a zdportaroz6 medencetere teljesen leurithetd
legyen;

e zaportaroz6 és gépi racs medenceterét elvalasztd zsilip profilja ne akadalyozza meg a
zaportarozé teljes lelritését;

« tapasztalatok szerint a zaportar6 nagy feliilete és kis vizmélység miatt viz nyaron kénnyen
felmelegszik, vizi ndvények, algak kdbnnyen és nagymértékben elszaporodnak. Emiatt gyakoribb
évenkénti medencetisztitast igényel. Erdemes megvizsgalni, hogyan lehet szaraz idészakban a
vizzel boritott fellletet cs6kkenteni. Pl. zaportarozén beliil alacsony terel6falak vagy kaszkados
kialakitas. igy kis vizhozam esetében egy kisebb feliileten aramolna az atemelé szivattyu felé a
viz, a zaportarozd egy része szarazon maradna, mig nagyobb hozam esetén terel6falakon
atbukva a teljes medence feltelne;

e a tarozobdl torténd kivezetésnél elzarast biztositd gépi mikodtetést zsilip beépitésérdl
gondoskodni sziikséges

» vésztilfolyérol gondoskodni sziikséges

» avésztulfolyo patakba/vizfolyasba valo bevezetést az atereszt lezard végfal tamelem beépitését
kovetéen zart csével kell folytatni, melyre tiltds eléfej kerl beépitésre

Kdéfogd és gépi racs kialakitasra vonatkozé elgirasok:

e aszivattyuk védelme mechanikai sziiréberendezéssel (pl. k6fogo és gépi tisztitasu legfeljebb 10
mm péalcakdz kiosztasl racs beépitése) torténjen, illetve a racsszemét tovabbitasat és
konténerben vald gyijtését szilkkséges megoldani. Tapasztalatok szerint nagyon kevés hulladék,
uszadék képzddik. Gyakorlatilag a nyitott zadportarozéban elszaporod6 algék és vizindvények
akadnak fel, a zart csatornabdl minimalis mennyiségi uszadék, hulladék jut ide.

Atemeld szivattyd, géphéaz:

» géphaz szerelbényildsanak burkolata horganyzott lemez racs vagy lemez zar6 fedél legyen, mely
a hozzaférést lehetbvé teszi.

e Szivattyl tipus a szivattylcsere, kiemelés és hozzaférhet6ség szempontjabdl keriljon
meghatarozésra (pl. automata sulyzarasu, vezetécsoves)

« Vész minimum vizszint esetén a vezérl kijelzén is jelenjen meg a hibaok

+ a zaportarozd atemeldinek tavjelzés és tavmikodtetés rendszeréhez a MIVIZ Kift. altal
Uzemeltetett kdzponti felligyeleti rendszerbe (TELEKONT KFT. - SZERVER-KLIENS felépitési
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Telemechanikai Iranyitastechnikai Rendszer) vald integraldsat irdnyozzuk elé. Tekintettel arra,
hogy a tavjelzés mdédja lUzemelteténként valtozik, ezért felhivjuk a figyelmet arra, hogy mas
Uzemeltetd kivalasztdsa esetén a tavjelzés és tdvmikddtetés modja valtozhat.

* az atemeld szivattyikhoz haromfézisa, Y/A inditasi, négy motoros csapadékviz atemel6-vezérld
telepitend6 a szabdlyozott (lagy) inditas érdekében

» acsapadékviz atemeld szivattyik nyomo vezetékeinek aknafal és patakba vald bevezetése kozti
szakaszon monolit beton tuskok megfogas készitése sziikségesek

e a nyomocsoévek korr6zévédelmére 3 réteql festést (1 réteg alapozas és 2 réteg fedd festés)
szilkséges alkalmazni

* a nyomovezeték patakba valdé bevezetésiiknél cséreszerelt, ellensullyal ellatott csappantyukat
sziikséges elhelyezni

« apatakbalvizfolyasba val6 csatlakozasi ponttdl lefelé és felfelé a patak/vizfolyas Gizemeltetéjének
el6irasai szerinti hosszban a teljes mederszelvényt burkolni kell. Az alamosas megakadalyozasa
végett a burkolt mederszelvény el6tt készorast kell elhelyezni. A szivattyukkal és a vész
kifolyokkal szemkdzti oldalon a mederburkolatot a meglévd terepszint folé kell emelni

Vezérlés, tavfelligyelet:

» Szivattyuk, fébb berendezések (gépi racs szankd) tizemodra szamléldval torténd ellatasa.

+ a zaportarozd atemeldinek tavjelzés és tavmikodtetés rendszerének a MIVIZ Kift. altal
Uzemeltetett kozponti felligyeleti rendszerbe (TELEKONT KFT. - SZERVER-KLIENS felépitési
Telemechanikai Iranyitastechnikai Rendszer) vald integraldsat irdnyozzuk elé. Tekintettel arra,
hogy a tavjelzés mdédja lUzemelteténként valtozik, ezért felhivjuk a figyelmet arra, hogy mas
Uzemeltetd kivalasztdsa esetén a tavjelzés és tdvmikddtetés modja valtozhat.

Vagyonvédelem, érintésvédelem, munkavédelem:

» személyzet nélkili 6rzéssel kerill izemeltetésre

« betonozott, keritéssel korbe keritett teriiletet sziikséges biztositani (min. 2,0 m magas hegesztett
halé kerités, 2 soros tlskés huzal védelemmel, keritésoszlop legaldbb 0,7 m mélységig
betontuské alappal valésuljon meg)

« érintésvédelem miatt a kerités megszakitast oldalanként egyszer szilkséges kdzbe iktatni.

e a vagyonvédelem, valamint az éjszakai munkavégzés biztositdsanak érdekében
mozgasérzékelds lampa és allando ki-be kapcsolasi lehetésséggel ellatott reflektorok (minimum
2 irAnyba) felszerelése szikséges

« éjszakai munkavégzés esetén a munkatér megvilagitasara lehetéség biztositott legyen

* mozgasérzékelds lampaval egyiitt mikodtetett hangkirt

 térfigyeld, kamera rendszer, videokép rogzitéssel

e a mitargyba vald lejutas biztositasara kiils6é lépcséket, illetve hatvédd korlattal ellatott acél
létrdkat szikséges épiteni.

« védelem érdekében korlatokat szikséges elhelyezni

e a zaportaroz6 megkozelitése sorompoéval lezarhato, kdzforgalom szamara nem megnyitott
szerviz (ton tdrténjen

e a csapadékos id6jaras alatti munkavégzés biztositasara a vezérlészekrény folé esévédé tetd
épitése elengedhetetlen. A szekrényben vilagitasroél és tervtartorél szikséges gondoskodni.

< amennyiben létesll olyan gép, berendezés, (pl. kommunikaciés berendezés, antenna oszlop,
stb.) amelynek a villam elleni védelmérél kiilén gondoskodni kellene, akkor sziikséges kilon
villamvédelemi terv készitése is. A villam mésodlagos hatasai elleni védelmérél javasolt
gondolkodni, ott, ahol az sziikséges lehet az elektromos berendezések védelme érdekében (pl.
vezérlés, kommunikacio, egyéb gyengearam)

Kivitelezésével kapcsolatos elgirasok:

« munkaarkok, munkagddrok viztelenitése a geotechnikai adatszolgaltatas szerint torténjen

» azaportarozo épitése csak szaraz, viztelenitett munkagédorben térténhet

+ kivitelezést megel6zéen vizsgéalni kell a talajviz minéségét. Amennyiben a vizsgalat eredményei
alapjan a talajviz agressziv, abban az esetben a tervezett létesitmények beton és vasbeton
mitargyait, ennek megfeleléen a talajviz minéségének ellenallé kivitelben kell kialakitani.

« akivitelezési tevékenység csak folyamatos szakfelligyelet mellett végezhetd.
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« atemel6be tervezett szivattylk gyarté szerinti beépitési és lizemeltetési Gtmutatdjaban foglaltakat
sziikséges betartani

A tarozo gépészetét a projekt keretében telepitésre kertl6 elektromos szolgaltatasi pontrol kell
foldkabellel ellatni. A fogyasztasmérd kiépitése a Vallalkoz6 feladata. A beépitett elektromos
teljesitményt ~70 kW-ra becsiiljik.

A fenti koncepci6 megvalosithatdsagat -—0sszefliggésb en a kovetkez 6kben targyalt
mederrendezéssel- Vallalkozénak felil kell vizsgaln  ia, a konkrét megvalositasra javaslatot kell
tennie. Amennyiben szikséges, a mar rendelkezésre a 16 engedélyeket Valallkozonak
madositania kell!

2.1.6 Hej6-Maloméarok mederrendezése

A tervezendd csapadékviz elvezetd rendszer befogaddja a Hej6-Malomarok (hrsz.: 0116/3). Vallalkoz6
feladata a meder rendezése (sziikség szerint szelvénybdvitéssel) mintegy 1280 fm hosszon, Miskolc
kiltertletén, Miskolc-Kistokaj kozigazgatasi hatérig A meder jelenleg er6sen benétt, rézsii
szabdalytalanok.

A vizfolyas teljes hossza ~8 km, vizgy(jt6 tertilete ~19 km2. 0+000 ~ 3+900 szelvényei k6zott a meder
rekonstrukciéja a 2010-es évek elsd felében megtértént. A 304 sz. kdzlekedési Gt és vizfolyason 1évd
beton mezégazdasagi hid kodzotti mintegy 875 fm hosszl szakasz rendezése vizjogi létesitési
engedéllyel rendelkezik.

A tervezett bevezetések mennyisége a jelenlegi teriilethasznalatbdl adédé mértéket jelentdsen meg
fogja haladni. A csapadékviz elvezetéssel foglalkozo fejezet ~ 1,5 — 1,8 m3/s tobblethozam levezetését
indikalja. A vizfolyason torténé karokozas nélkili levezetés lehetéségének igazolaséhoz Vallalkozénak
a vizfolyas és vizgyijtéjének vizsgalatéat is el kell végeznie.

A vizsgalat eredményének fiiggvényében Vallalkozénak javaslatot kell tennie a rendezésre keriild
mederszakaszon torténd beavatkozasok mértékére és jellegére illetve a javasolt csapadékviz elvezetési
koncepcio esetleges maddositasara. Jelen projekt keretében beavatkozasok nem torténhetnek a
projekttertleten kivil, a beavatkozds nem jelentheti a mederszakasz jelentés mérték(i burkolasat.
Amennyiben szikséges, a vizfolyason Miskolc-Kistokaj kézigazgatasi hataran 1évd ateresz a projekt
keretében elbontésra kertilhet.

Az elvégzendd feladattal kapcsolatban Ajanlattevéknek ajanlati aruk meghatarozasanal figyelemmel kell
lennitik a kdvetkezékre is:

e a314/2005 (XII. 25.) Korm. rendeletben és mellékleteiben foglalt kiiszobértékek és feltételek;

* a meder egyes részei —kilondsen a rendezendd szakasz— er6sen benétt. A vizsgélathoz,
felméréshez sziikséges terepi kérilmények megteremtése a Vallalkozé feladata.
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3. RESZLETES MUSZAKI ES MINOSEGI KOVETELMENYEK

A jelen fejezetben szerepl6 kovetelményeket, az érvényes kdzOsségi és magyar szabvanyok, Utiigyi
eléirdsokban leirtakkal egyitt kell a tervezés és kivitelezés soran figyelembe venni. Az azonos
munkanemekre, anyagokra vonatkozd, esetleg eltérd el6irdsok kozil mindig a magasabb
kovetelményeket tamaszté kdvetelményeket kell figyelembe venni, ill. betartani.

Amennyiben a jelen dokumentacioban szerepld szabvanyok helyett a korabbi szabvanyt érvénytelenité Uj
szabvany elfogadasara keril(t) sor, gy a vonatkozo Uj szabvanyt kell alkalmazni kilén utasitas és értesités
nélkdl.

3.1 Foldmunka

3.1.1 Foldmunkék kit Gzése

Kit(izési pontossag:

Magassagi értelemben: 10 mm

Vizszintes értelemben: 20 mm

A beépitésre kerlil6 anyagok minéségi kdvetelményei

Csak azt a foldet lehet visszatolteni, melynek minésége kielégiti a visszatoltheté foldre vonatkozo
kovetelIményeket. A fold visszatolthet6ségérdl a Mérndk nyilatkozik. A visszatoltésre kerild talaj
minésége az eredeti kiemelt talaj minéségénél nem lehet rosszabb.

Ahol az alapsik alatt nem megfelel6 foldet vagy egyéb anyagot talaltak, azt ki kell emelni, és el kell
szallitani. Az igy Uresen maradt helyet megfelel6 toltésanyaggal kell feltdlteni és legalabb Try=95%-ra
tomoriteni.

Ha a Vallalkoz6 ugy latja, hogy a talaj alapozasra alkalmatlan, talajcserét kell végrehajtani, akkor errél
a Mérnokot haladéktalanul informalni kell. Az esetleges talajcsere koltségeit a Vallalkozénak kell
viselnie. Az eltavolitott talajt a Mérnok altal megadott helyre kell elszallitani.

A talajcserét csak a Mérndk irasos utasitasa alapjan lehet fizetni. E tétel felmérésének alapja a
visszatoltott és tomdaritett anyag.

3.1.2 Munkag6doér, munkaarok kialakitasa

A Véllalkoz6 a lehetd legnagyobb gondossaggal jarjon el és teremtsen meg minden sziikséges
eléfeltételt, hogy megakadélyozza a foldanyag lecsiszaséat és leomlasat a munkagddor és a toltések
oldalérol.

Megcsuszas és omlas esetén a Vallalkozonak ki kell javitani valamennyi féldmunkat és ezzel
kapcsolatos karosodast, és végre kell hajtani a munkalatok barmely médositasat, kilon koltség
felszamitasa nélkul.

A munkagddrot és a munkaarkot 80 cm mélység felett dicolni kell. Alkalmazandék a 4/2002 (11.20)
SzCsM-EUM egyittes rendelet 4. sz. melléklet Ill. fejezet 10. alpontjaban foglaltak. A ducolat olyan
legyen, hogy az a megtamasztott foldtomeg vagy épitmény allékonysagat, illetve a munkahelyen
dolgozé testi épségét biztositsa, a munkateriletrdl a kitermelt anyag eltavolithat6, illetve a kiducolt
munkatérben a munka elvégezhet6 legyen.

A foldkiemelési munka befejezése el6tt, az alapozasi sik felett 20 cm-rel 1évé szint elérésekor a
Vallalkozonak értesitenie kell a Mérnokét. A Vallalkozé és a Mérndk egyiitt szemrevételezik az
alapsikban talalhato talajréteget, felmérik az elvégzett munkat.

A munkahelyeket, munkaarkokat ugy kell kialakitani, hogy azokban a lefolyd csapadékviz kart ne
tegyen. Az arkokat az esés irdnyaval szemben haladva kell kinyitni, biztositva a vizelvezetés
zavartalansagat. Gattal, tereléarokkal, és mas, a helyszinnek megfelelé megoldassal gondoskodni kell
a munkaarok felszini vizektdl valé védelmérsdl. A munkagddrokben nyiltviztartassal kell gondoskodni a
csapadékvizek dsszegyijtésérdl és elvezetéseérdl.
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3.1.3 Viztelenités az épités idején

A munkagodorbél a beszivargott csapadékvizet, illetve talajvizet el kell tavolitani. A viztelenitésre keriilé
munkaterileten dsszefliggd viztikor a viztelenitéskor nem jelentkezhet. A viztelenités kdvetkeztében a
talajban karos kilregelések és fellazulasok nem keletkezhetnek.

A Vallalkozonak bele kell foglalinia az egységarakba a munkagddor viztelenitését az alaptest
visszatoltésének befejezéséig.

A munkagodor viztelenitési, illetve vizelvezetési modjat a Mérndkkel jova kell hagyatni. A Véllalkozénak
kell biztositania, hogy elegendd készenléti felszerelés legyen a helyszinen az egész id6 alatt, nehogy
megszakadjon a viztelenités folyamatossaga.

A Véllalkozénak meg kell gy6z6dnie arrél, hogy:

— milyen vizszintek varhatok az épitkezés ideje alatt,

— ezek avizszintek a terepszint alatt vagy f6l6tt vannak,

- milyen aramlasok és vizszintek varhatok,

— milyen a talaj és az altalaj allapota,

— és minden egyéb dolog, ami az ideiglenes munkak megfelelédségével és maguknak, a
mitargyaknak és létesitményeknek az eredményes és megfeleld kivitelezésével kapcsolatos.

A Véllalkozénak minden Ovintézkedést meg kell tennie, hogy megel6zze a munka csapadékvizzel
torténd elontését, és sajat koltségére kell minden veszteséget vagy rongalédast potolnia, kijavitania.

3.1.4 Foldvisszatoltés és tomorités

A Véllalkoz6 koételes minden segédeszkdzt — dicolast, zsaluzatot sth. — eltavolitani a munkagddorbdl a
foldvisszatoltés megkezdése el6tt. A visszatoltésre valdé engedély, valamint kifizetés feltétele, hogy a
Mérndk a megépitett alapozas mindségével és a munkagddor allapotaval elégedett legyen.

A visszatoltott foldet a szerkezet igényei szerint, de minimum Try=90%-nak megfeleléen tdmoriteni kell,
a tomaorségi fokot vizsgalatokkal ellendrizni kell.

A foldvisszatéltést 0,25 m vastag rétegenként kell elteriteni és témdériteni, a témoérséget pedig 0,50 m-
ként kell ellenérizni. Csévezetékek esetén a csbézénaban, és az elsé 25 cm takaras, csak kézi
témoritéssel végezhetd

Az épitmények mellé a foldvisszatoltést csak akkor lehet megkezdeni, ha a megépitett szerkezet a
foldterhelésbdl és a tomoritésbdl szarmazd dinamikus terhelés felvételéhez sziikséges teherbird
képességet mar elérte. Visszatoltéskor a talaj viztartalma az optimalis érték kordl legyen.

A talajt legfeljebb 0,25 m-es rétegenként szabad visszatolteni, de 10 cm-nél nagyobb régok és fagyott
talaj nem épithetd be.

A visszatoltésre nem kerll6 foldet a Véllalkozonak el kell szallitania a Mérndk altal kdzdsen kijeldlt
helyre.

3.1.5 Deponia készitése

A kiemelt foldet — amennyiben visszatoltésre alkalmas és sziikséges — deponalni kell. A kiemelt foldet
ugy kell elhelyezni, hogy az eredeti talajrétegz6dés szerint legyen visszatolthets. A folddeponia és az
arok kozott legaldbb a szakadd lap figyelembe vételével padkat kell létesiteni, melynek szélessége
legalabb 50 cm legyen.

Az épitési munkdk soran kitermelt és a kés6bbi foldvisszatoltés miatt a helyszinen tartott
féldmennyiséget a Vallalkozo koételes - rendezett modon - deponiaban tarolni. A depoénia hajlasszége
felelien meg a tarolt talaj belsé sarloédasi szége alapjan szamithatd, biztonsagosan allékony rézsi
hajlasszégének.

A kialakitott deponia elhelyezése és méretei nem akadalyozhatjak a Kkivitelezést és a telep
Uzemeltetését.

A depdniaban elhelyezett anyagot a Vallalkozé sajat koltségére kételes védeni az id6jaras altal okozott
karos hatasoktdl (pl.: csapadék okozta kimosddas, szarazsag esetén szemcsésedés, poremisszio stb.)
€s az anyagot a beépitésre tervezett anyagminéségnek megfeleld allapotban tartani.

45/101



1

JOVAHAGYASI TERV — IPARTERULET FEJLESZTES MISKOLCON - MUSZAKI DOKUMENTACIO

3.1.6 Feliiletképzés és alakitd foldmunkak

A feluletképzési munkalatok a végsé tereprendezésnek és utépitésnek megfeleléen készitenddk. A
terepszintek kialakitadsanal figyelembe kell venni a meglévé és a tervezett létesitmények, Utpalyak,
gyalogjardak, mitéargyak csatlakozasi szintjeit.

A felliletképzési és alakito foldmunkak soran a terepet olyan mértékig kell rendezni és tdmdériteni, mely
alkalmassé teszi azt a tereprendezést végzé gépek kozlekedésére. A finom tereprendezés soran a
terepet végs6 allapotaba kell kialakitani.

A rendezett terep magassagi szintjei a tervezettél maximum 2 cm-t térhet el.

A tervezett foldmivek teljes tdmegében minimalisan 88 %, 90%-0s az Ut jelentségétdl figgden kell a
tomorségi fokot biztositani, mig a felsé 0,30 m-ben 96 %-0s témoérségi fokot kell biztositani.

Az eltakarasra vagy atadasra kerllé foldmivek (foldmG részek) ellenérzése szemrevételezéssel,
vizsgalatokkal és mérésekkel térténik. A szemrevételezés soran a munkak elvégzésének tényét és a
nyilvanvalé hibakat kell régziteni. Az igy megallapitott hibakat ki kell javitani.

Atdmorséget az eltakart munkakra vonatkozé szabalyok szerint kell ellendrizni. A vizsgalatok jelentéseit
és eredményeit a Vallalkozénak jél attekintheté nyilvantartasi rendszerbe kell foglalni. A munkateriletet
nem szabad olyan allapotban tartani, illetve gy kialakitani, hogy a vizek levonulasa a koz- és
maganvagyonban kart okozhasson, és hogy sértse a kdrnyezetvédelem érdekeit. Ha ezen kdvetelmény
érvényesitéséhez technikai beavatkozasra sziikség van, azt a Vallalkoz6 tartozik haladéktalanul
végrehajtani.

Az egyes részteriileteket Ugy kell rendezni, hogy azokrol fellleti esésiik kdvetkeztében a lehullo
csapadék elvezethetd legyen a telepi csatornahalézatba.

A foldmlvek épitését agy kell megtervezni, lGtemezni és végrehajtani, hogy kivitelezés kézben a
csapadék és egyéb viz az épllé foldmiiben lehetbleg kart ne okozzon. A munkateriiletektdl rendszeres
és haladéktalan elvezetéssel kell tvol tartani a vizet.

3.2  Helyszini beton- és vasbeton szerkezetek

3.2.1 Fogalom meghatarozas

A zsaluzatok magukba foglalnak minden olyan zsalutablat, amelyek a betonszerkezetek kialakitasahoz
szilkségesek, beleértve a zsaluzatokat tarté szerkezeteket is.

Szerkezetek betonozasahoz készllé allvanyzatok magukba foglaljdk a fa, a fa és acél, vagy csak
acélszerkezet( allvanyzatok épitéséhez és bontasahoz szilkséges munkakat és anyagokat.

3.2.2 A munka megkezdésének feltételei

Ha az allvany szamara sikalapozas késziil, ennek kivitelezésekor a vonatkozé Miszaki El6iras, az MSZ
15002:1987 szabvany vonatkozo el6irasait kell alkalmazni.

A Vallalkoz6 koteles az altala alkalmazni kivant zsaluzatokbdl és allvanyzatokrdl tervrajzokat és statikai
szamitasokat benyujtani a Mérnéknek jévahagyas céljabadl.

A tervrajzoknak tartalmazniuk kell a javasolt anyagokat és a szerkezet részleteit, mint példaul a
zsalutablak, merevitések, tAmaszok, csavarok és ékek méreteit, tavolsagat és elhelyezkedését. A
zsaluzatok és allvanyzatok épitését nem szabad addig megkezdeni, amig a rajzokat és szamitasokat a
Mérndk jéva nem hagyta, de egy ilyen jovahagyas nem mentesiti a Vallalkoz6t azon feleléssége aldl,
hogy a zsaluzatok és allvanyzatok megfelelék legyenek.

Ha a Mérndk a zsaluzatra vagy Aallvanyzatra vonatkozdéan barmilyen valtoztatast el6ir, az
tobbletkoltségként nem szamolhato el. A zsaluzat legyen megfelel6 kialakitasu és kivitell ahhoz, hogy
elviselje a friss beton és egyéb hatasok okozta terheléseket karos alakvaltozas nélkil. A zsaluzat legyen
megfeleléen zart, hogy a viz és a habarcs ne folyjon ki a betonbdl.

3.2.3  Zsaluzatok
A zsaluzat anyaga

A zsaluzat betonnal érintkezé fellileteinek simanak, a lathaté betonfelliletnél egyenletes textarajinak, a
csatlakozasoknak pedig zartnak kell lennitik.
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A zsaluzat anyaga lehet: acél vagy gyari rétegelt lemez zsalutabla kialakitassal. A feszitett elemek acél
zsaluzatat ugy kell kialakitani, hogy figyelembe vegyék azt, hogy feszités elétt és utan a terhelések
eloszlasai kiilbnbéznek egymastol.

A zsaluzat kialakitasndl azt is biztositani kell, hogy a feszités 4ltal okozott minden mozgés lehetévé
valjon.

A tartok sablonjat a terven megadott tulemeléssel kell elkésziteni.

A zsaluzatot ugy kell kialakitani, hogy kizsaluzaskor a betont (tések vagy rezgések ne érjék,
gerendaknal, valamint lemezeknél az oldalzsaluzatot ugy kell kialakitani, hogy kizsaluzaskor ne sériiljon
meg a gerenda vagy a lemez fellilete, tovabba, hogy lehetévé tegye a szerkezeti elemek szabad
mozgasat a feszlltségi allapotok valtozasanak megfeleléen.

A zsaluzat rogzitése

A zsaluzatot vonalban és sikban pontosan régziteni kell, a csatlakozasoknal hasadékok nem lehetnek.
A zsaluzatot ugy kell kitamasztani, hogy a helyét elmozdulas és deforméacié nélkul tartsa meg a
betonozas és a beton tomoritése kdzben.

Minden csatlakozas vagy vizszintes, vagy fiiggéleges legyen, hacsak a beton végs6 alakja ezt masként
nem kivanja meg.

Minden lathaté betonélt el kell latni legaldbb 30 x 30 mm-es lesarkitassal, ha a Mérnék masként nem
rendelkezik, és koltségét az egységarnak tartalmaznia kell.

A zsalulevalasztd anyagoknak rendelkezniik kell alkalmazasi engedéllyel és azt a Mérndknek
engedélyezni kell.

A beépités-technoldgiabdl adédé ideiglenes lyukakat, nyilasokat az alkalmazott anyaghoz teljes
fellletében, repedésmentesen csatlakoz6, és azzal legalabb egyenértékii a Mérnok altal jovahagyott
javité anyaggal kell kitolteni.

Bels 6 rogzitések

Amennyiben a Mérnok engedélyezi, belsé rogzitéseket is lehet alkalmazni. Minden ilyen rogzitét agy
kell elhelyezni, hogy a zsaluzat eltavolitasa utan a betonban véglegesen hagyott fém részek legalabb
50 mm mélyen legyenek a beton barmely fellletétdl szamitva.

Ahol a zsaluzat atkotése is megengedett, ott a zsaluzat eltavolitasa utdn minden fém kotéelemet vissza
kell vagni legalabb 35 mm-re a beton feliletétdl, és a fellletet ki kell javitani, a Mérnok altal
engedélyezett anyaggal.

A zsaluzatok fellleti kezelése

Minden betonnal érintkezé fellletet alkalmazasi engedéllyel rendelkezé anyaggal kell bevonni, minden
hasznalat elétt, a beton tapadasanak megakadalyozasara.

A zsaluzat tisztitasa és Ujra-hasznalata

A betonozast megel6zéen a zsaluzatot megfeleld mddon ki kell tisztitani. Az olyan zsaluzatot, melynek
a betonfelllettel érintkezd oldalan fellleti csorbulas, vagy fellletfolytonossagi hiany van, sériilt, nem
szabad felhasznalni.

A vizet le kell ereszteni, és fel kell itatni a zsaluzatrdl. Betonozas csak akkor kezdheté meg, miutan a
Mérnok erre az engedélyt irasban megadta.

Amennyiben a zsaluzat Ujrafelhaszndalasra kertil, akkor minden feliletet teljesen meg kell tisztitani a
ratapadt betontol és habarcstol.

Amennyiben a Mérndk szerint a zsaluzatok vagy sablonok nem hasznalhaték fel Gjra, akkor azokat
megfeleléen ki kell javitani, vagy Uj zsaluzatot és sablont kell alkalmazni.

Kdzvetlenil felhasznalas el6tt és utan az 6sszes acélzsalu gondosan letisztitandé és kezelend®.
A zsaluzat eltavolitasa
Az intézkedésekkel kapcsolatos eléirasokat az MEASZ ME-04.19:1995 5. fejezete tartalmazza.

A szerkezet kilonféle részeinek sablonjait nem szabad addig eltavolitani, amig a beton a
kizsaluzhatésagi szilardsagot el nem érte. Tajékoztatd értékekkel fenti eliras 5.8 tablazata szolgal.
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Altalaban a zsaluzatokat csak akkor szabad eltavolitani, miutan a beton kell6képpen megkétott és
megszilardult. Ezt vizsgalattal kell igazolni, ha a tervezé masként nem rendelkezik, akkor a vizsgalt
probatestek egyedi értékeinek meg kell haladni a mingsitd érték 80%-at.

A kizsaluzas megkezdéséhez a Vallalkozonak igazolnia kell tajékoztaté betonprébatestek torésével a
megfeleld szilardsagot. A kizsaluzashoz a Mérndk irdsos engedélye sziikséges.

A betonelemek oldalairél a zsaluzat akkor tavolithaté el, amikor a beton olyan mértékben kotétt meg,
hogy zsugorodasi repedések mar nem fordulhatnak elé, és nem torténhet semmi sérilés vagy
deformacio.

Minden zsaluzatot el kell tavolitani, figgetlenil attdl, hogy a talajszint felett vagy alatt helyezkedik el. Az
Ureges pillérek, tartok, hidfék stb. zsaluzatat a rajzokon meghatarozottak szerint az erre a célra
kialakitott nyilason keresztiil kell eltavolitani.

A kizsaluzast ugy kell végezni, hogy a betonban karosodas ne torténjék.

Kizsaluzas vagy allvanyleeresztés okozta esetleges betonsériiléseket a Vallalkozénak kell kijavitani, a
Mérndk jévahagyasaval a vonatkozé kdvetelményeknek megfeleléen.

3.2.4 Allvanyzatok

A faanyag és acél elemek méretei, fajtaja és minésége, az allvanyzat alapozdsdnak maddja és az
allvanyzat elemei kozotti minden kapcsolat felelien meg a statikai szamitasoknak, és az allvanyzati
tervnek, és felelienek meg a faszerkezetekre és acélszerkezetekre vonatkozd érvényben lévd
szabalyzatoknak és szabvanyoknak.

A kész allvanyzatnak olyan szerkezetlinek kell lenni, hogy az &llvanyzat leengedhetd, emelhet6 és
szétszerelhetd legyen. Az éallvanyzatot szintezni kell a betonozas elétt, és a betonozas kézben a
stillyedést lécekkel mérni kell.

A betonozas kozben kotelezd jelleggel kell figyelni az allvanyzatot és a zsaluzatot. Az észrevett
lazuldsokat és deformaciokat azonnal ki kell javitani, és a betonozast addig fel kell fliggeszteni, mig a
zsaluzat megergésitése meg nem tortént.

A kizsaluzasra és allvanybontasra a Mérnok ad engedélyt, tajékoztatdé prébatestek térési eredménye
alapjan.

Amennyiben a megépitett allvanyzatot 3 honapnal hosszabb ideig terheletlenil hagyjak, akkor az
allvanyzatot ismételten felul kell vizsgalni, mivel idékézben a csatlakozasoknal lazulds johetett létre.
Amennyiben a Vallalkoz6 szilkségesnek lat bizonyos valtoztatdsokat az allvanyzat kialakitasaban, vagy
a valtoztatast a munka megkezdése el6tt akarja végrehajtani, akkor az éallvanyzat véltoztatasara
vonatkozo teljes miszaki dokumentéaciot médositani kell, és ezt j6va kell hagyatni a Mérnokkel.

Az aldtdmasztasok méretezéséhez figyelembe kell venni minden épités alatti terhelést és hatasokat. Az
ideiglenes alatamasztasoknal figyelembe kell venni az esetleges mozgasokat, beleértve a beton
zsugorodasat és a feszitést.

3.2.5 Betonacél- és vasszerelés
Acélbetétek tipusai
Betonacél MSZ 339:1989 szerinti B 38.24
B 50.36
B 60.50
Hegesztett hal6 MSZ 982:1987 szerinti BHS 55.50 (C15H)
Szerkezeti acélok MSZ EN 10025:2005 szerinti S 235 JR (Fe 235 B (régi jele: A) 38)
Acélbetétek min ositése

Beépités el6tt a Vallalkozénak meg kell vizsgéaltatni a betonacélok mechanikai és technolégiai
tulajdonsagait a Mérnok altal jovahagyott laboratériumban. A mintadarabokat a Mérnoék jelenlétében kell
venni. Ha Betonacél-teleprél szolgaljak ki a munkahelyet, akkor a mintavételt a telepen kell végrehajtani.

Semmilyen koérilmények kozétt nem szabad beépiteni olyan betonacélt, amelynél a laboratériumi
vizsgéalatok szerint az 5d hosszon mért szakadasi nyulas kisebb, mint az MSZ 15022-7:1986 el6iras
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szerinti 18 %, vagy a hideghajlitas eredménye nem felel meg az MSZ 07-339:1989 szabvanyban elGirt
kévetelményeknek.

A vegyi dsszetétel ellendrzé vizsgalatatol el lehet tekinteni, amennyiben a betonacélokon hegesztett
kotés nem készil. Ha a betonacélokon barmely okbdl hegesztett kotést kell késziteni, akkor a
hegesztéssel érintett betonacélokon, a vegyvizsgalaton kivil el kell végezni az MSZ 339:1989 szabvany
mellékletében leirt kiegészitd vizsgalatokat is a hegeszthetéség igazolasara.

Vasszerelés
Téarolas

A betonacélokat tartéallvanyokon, vagy tamaszokon, vagy filc-teritésen kell tarolni a beépitésig ugy,
hogy sar, vagy foldszennyezés a betonacélokra ne kertljon. A betonacélokat fajtanként és atméréként
kulonvalasztva kell tartani.

A terv szerint lehajlitott acélbetéteket a terven szerepld tételszammal ellatva, tételenként
Osszekoétegelve kell tarolni a beépitésig.

Védelem, tisztitas

A betonacélokat védeni kell a sériilésektdl, a szennyezddésektdl. A szerkezetbe valo elhelyezéskor
mentesnek kell lenni reverétegtdl, leveles rozsdéatdl, festéktdl, olajtol, kordbban rakerilt
betonszennyezéstél és minden egyéb idegen anyagtol, ami a korabbi szomszédos munkak végzésekor
rakerulhetett.

A csak részben bebetonozott, a szerkezetbdl elérelathatdlag hosszu ideig kiallo betonacélokat mianyag
féliaval, vagy mas maradéktalanul eltavolithatdé anyaggal be kell vonni annak érdekében, hogy
megel6zzék az erdés rozsdasodast, vagy a koérllvevd beton elszinezédését. Ha ezeknek a megel6z6
intézkedéseknek ellenére rozsdas elszinezédések fordulnak el valamilyen allanddan lathaté fellleten,
akkor azt el kell tavolitani, és a Mérnok altal jovahagyott modszerrel kijavitani

Leszabas, hajlitas
Az acélbetéteket egyenes szalakbol ugy kell leszabni, hogy az esetleges sérulések, gérbe szakaszok
ne keriljenek felhaszndlasra. Az acélbetéteket hidegen kell a terv szerinti alakra hajlitani. Az egyszer
mar meghajlitott betonacélt nem szabad a korabbi hajlitas helyén kiegyenesiteni, vagy mas iranyban
Ujbol meghajlitani.
A hajlitasi sugarnak teljesiteni kell az MSZ 15022 szabvanysorozat vonatkoz6 elgirasait.
Toldasok
Az acélbetéteket csak a terv szerinti helyeken szabad toldani.
A hegesztéssel valo toldast kerulni kell.
Az atfogasi hosszak meghatarozasanal a vonatkoz6 szabvany eléirasait kell figyelembe venni.
Betonacélok rogzitése

A betonacélokat pontosan a tervrajzokon feltiintetett médon kell elhelyezni, és tgy kell régziteni, hogy
elviseljen minden olyan terhelést, ami az épités soran érheti, és a beton bedolgozasa soran a terv
szerinti helyzetiik ne valtozzon meg. A betonacélok régzitéséhez acélhuzalt, vagy acélhuzalbdl készilt
kapcsokat kell hasznélni. Tilos a betonacélokat hegesztéssel, vagy akar csak fliz6varratokkal
egymashoz, vagy mas egyéb acélbdl készilt merevitd szerkezethez kapcsolni.

Tilos a betonacélokhoz hegesztéssel rogziteni barmilyen bebetonozandd acél elemet. (PI. elére gyartott
szegély elem rogzitd szerkezete, viznyel®, korlatoszlop stb.)

A betonacélok el6irt betonfedését a Mérndk altal elfogadott, a betonnal azonos szini és textdraju
mianyag tavtartokkal vagy rogzithetd betonpogacséakkal kell biztositani, legaldbb 5 db/m2 slrliséggel.

Jévahagyas a betonozéas el 6tt

A Mérntéknek minden elkésziilt betonacél szerelést eltakaras el6tt meg kell szemlélnie, és irasban at
kell venni. A betonozas csak a Mérnok engedélyével kezdheté meg.

Epitészeti megjelenés
A betonszerkezetek kiilonb6z6 részeinek épitészeti megjelenése megkivanja, hogy a beton egységes
textarju és szinl legyen. A Véllalkozonak ezért minden szerkezethez azonos gyarbol kell biztositani
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az azonos mindségi cementet, illetve azonos forrasbdl az adalékanyagot, ha csak nincs ettél eltérd irott
engedélye a Tervez6tél és a Mérnoktdl. A lathatd fellletek zsaluzatanak anyagat (fém, gyalult fa,
mianyag), illetve a fellilet kiképzésének a madjat a Mérnodkkel elézetesen jova kell hagyatni.

A szerkezet alakh (isége

A szerkezetnek az MSZ 7658-2 szerinti 1. minéségi szintre eldirt értékeknek kell megfelelnitk, amelyet
a Vallalkozénak dokumentéltan igazolnia kell. A Mérndk a rajzokon szereplé minden méretet és
kialakitast ellendriz, és ellenérzéseinek eredményét bejegyzi az Epitési napléba. Méreteiben nem
korrekt szerkezetek nem elfogadhat6ak.

Az elkészilt felilet szemrevételezése

Az eltakarasra keriilé beton fellileten észlelt hiAnyossagokat a Vallalkozénak ki kell javitania a Mérndk
utasitasara. A teljes feliilet ellenérizend6é az MSZ 7658-2 szerint.

3.2.6 Az alkalmazhaté cementtipusok
a. Hasznalhaté cementtipusok:

A cement maximalis adagolasa ne haladja meg CEM | 32,5 jeli cementnél 450 kg/m3-t. A
felhasznalhat6 legmegfelelébb cementtipus kivalasztasanal alapvet6 kdvetelmény, hogy a kész beton
a 28 napos korban elért szilardsag, a korai feszités miatt megkivant kezdeti szilardsag, a zsugorodas
és a lassu alakvaltozas szempontjabdl a Technologiai Utasitasban foglaltakat kielégitse.

A hulladékkal, és a csurgalékvizzel és korroziv talajvizzel érintkezd szerkezeteknél betartand6 az (MSZ
EN 197-1:2011) szabvany: Agressziv, korroziv anyagokkal és g6zokkel valo érintkezés miatt a cement
legyen: (zsugorodasi repedés érzékenység miatt).

Szulfatallé cement CEM 1325 Svagy CEM132.5RS
b. Cement vizsgéalatok

Miel6tt a Vallalkozé a cementet nagy mennyiségben megrendeli, illetve a helyszinre széllittatja, a
Mérndk részére jévahagyas céljabdél be kell nydjtania egy részletes jegyzéket az alkalmazni kivant
cementek szarmazasi helye, gyarté és markanév, a szabvany szerint vizsgalt szilardsag és kotési idé,
valamint a felhasznalds céljanak megadasaval. A Vallalkoz6 koteles a Mérndk részére minden
cement-szallitmanyrdl vizsgalati bizonyitvanyt atadni.

A cement teljes szilardulasi folyamatat is igazolni kell. (3, 7, 14, 28 napos korban). A felhasznalando
cementtipusokat felhaszndlas elé6tt teljes korl vizsgélattal ellenériztetni kell, a Mérndk altal elfogadott
akkreditalt kdzuti vizsgald laboratériummal (ezt félévenként meg kell ismételni).

Minden bizonylaton fel kell tiintetni, hogy a szallitmanybol vett mintat a gyarté vagy az elfogadott
laboratérium megvizsgélta, és hogy az, minden vonatkozasaban megfelel a Mlszaki El6irasok
kévetelményeinek.

A Mérndk engedélye nélkiil egyetlen szallitmanybdl sem szabad cementet felhasznalni.

A Véllalkoz6 kételes regisztralni, hogy az egyes cement-szallitmanybdl milyen minéségli betonkeverék
késziilt, és az ezt tartalmaz6é dokumentumot a Mérnék részére hozzaférhetd médon tarolni.

Amennyiben a szerz6dés végrehajtasa soran a Vallalkozé valtoztatni kivan barmely cementtipus mar
jovahagyott szarmazéasi hely vagy gyartdja vonatkozasaban, akkor errél irdsban értesitenie kell a
Mérnokot, és minden vizsgélatot el kell végeznie a javasolt helyettesit6 cementen, amit a Mérndk
elrendel. A helyettesitd anyag megrendelése el6tt a Vallalkoz6 irdsos engedélyt kell, hogy kapjon a
Mérnoktél az Uj cement alkalmazhatésagara.

Amennyiben a cementet 3 hdnapnal hosszabb ideig taroljak, a szabvanyok szerint teljes vizsgalattal kell
igazolni, hogy a cement még mindig megfelel a minéségi kévetelményeknek. (MSZ EN 197-1:2011)

c A cement szallitasa és tarolasa

Minden cementet cementszallité zart tartadlykocsiban kell a helyszinre szallitani a szabvany eléirasai
szerint.

A cementet olyan mennyiségben kell szallitani, hogy a munka megfelelé elérehaladasat biztositani
lehessen.

A cementet megfeleléen kialakitott silokban kell tarolni.
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Az esetlegesen hasznalt zsdkos cementet kilon erre a célra létesitett, idéjarasallé, vizallé és megfelelé
légzardsaggal rendelkezé éplletben kell tarolni.

d. Tomeg szerint mért cement

A keverékgyartashoz felhasznalt minden cementet tdmeg szerint kell mérni. Az adagolas pontossaga +
2m% kell, hogy legyen.

e. A cement selejtezése

A 12.4.1. pont (b) bekezdés szerint szilkséges vizsgdlati bizonyitvanytol, illetve a Mérnok
jovahagyasatol fliggetlendl, a Mérndk tovabbi vizsgalatok alapjan kiselejtezhet minden olyan cementet,
amely nem megfelel6 védelem vagy egyéb ok miatt leromlott, és minden mas esetben is, amikor a
cement nem felel meg a kévetelményeknek.

A Vallalkozé koteles a leselejtezett cementet késedelem nélkil a munkahelyrél eltavolitani, és pétlasarél
gondoskodni.

3.2.7 Keveréviz

A viz felelien meg a MSZ EN 1008:2003 eléirasainak

Vezetékes ivoviz vizsgalata nem szilkséges

Ahol vizsgélatokra van szilkség, azokat a szabvéany el6irdsainak megfeleléen kell végezni..
A felhasznalni tervezett viz elégitse ki a kovetkezé kdvetelményeket:

Vasalatlan és vasalt betonokhoz, valamint a feszitett betonhoz utdkezelésre, adalékmoséasra és
keverésre hasznalt viz nem tartalmazhat olajat, cukrot, szerves szennyez6déseket, és az S04
szulfattartalom sem lehet nagyobb, mint 600 mg/liter. A keverd vizben a klorid tartalom olyan legyen,
hogy a normal betonban az dsszes klorid tartalom ne legyen tébb 600 mg/liter értéknél a keverdviz
mennyiségére vonatkoztatva.

A korr6zié megakadalyozasa miatt a szerkezeti betonhoz felhasznalt vizet - legaldbb évente egyszer -
klorid tartalom ellen6rzéséhez meg kell vizsgalni. A betonra vonatkozé kévetelményekbdl aranyositva
kell annak kuiszobértéket meghatarozni.

3.2.8 Adalékanyagok
a. Szemeloszlas
Altalanossagban az adalékanyagok felelienek meg a vonatkoz6 miszaki eléirasoknak.
A szemeloszlas el6irasat az MSZ 4798-1:2004, illetve az MEASZ ME-04.19:1995 tartalmazza.

Az adalékanyag frakciok mosottak és osztalyozottak legyenek, felelienek meg a termékszabvany
vonatkozo el6irdsainak.

Az alkalmazando frakciok szerkezeti betonokhoz:

0.0-4.0 mm

4.0-8.0 mm

8.0-16.0 mm

16.0-24.0 mm, vagy ezekkel egyenértéki frakcioja.

Az adalékanyag keverék |. osztalyd, bedolgozhaté, tervezéssel optimalizalt legyen. A Mérnék hagyja
jova a frakciokbol elgallitott keverék szemeloszlasat.

A betonoknal az adalékanyag tipusat és dsszetételét probakeverések eredményeinek dsszevetésével,
alapos korultekintéssel kell megvalasztani.

Az adalékanyag vizsgalatat a szabvanyok szerint kell végezni:

- szemeloszlas,

— szemcsealak,

— agyag-iszaptartalom

- vegyi szennyez6dés

— -klorid-ion tartalom, szulfat-tartalom.

Az adalékanyag agyag-iszap és vegyi anyag tartalmara a kévetkezé el6iras érvényes:

1. tAblazat
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Szennyezettség fajtéja Kdzye.t\,/e, vagy kozvetlendl Korréziénak nem kitett
korrézidnak kitett szerkezet szerkezet

agyag-iszap tartalom, v% < max. 3.0 max. 6.0

szulfat tartalom, m% <max. 1.0 max. 2.0

agyag rogok, az agyag-iszappal <max. 1.0 max. 2.0

bevont szemek, m%

szerves szennyez6dés nem fordulhat el8

b. Az adalékanyagok szemmegoszlasa
Az adalékanyag legnagyobb mértékad6 szemcseatmérdje legfeljebb:

- aszerkezeti elem legkisebb méretének egynegyede;

— 10 mm-nél kisebb mint az acélbetétek kdzotti tavolsag;

- abetonfedés 2/3 része;

— avasbeton szerkezetében a maximalis szemnagysag 24/32 mm lehet.

c. Az adalékanyagok tarolasa

Az adalékanyagok minden frakci6jat egymastol elvalasztva, szennyezédéstél védve Kkell tarolni,
biztositva a csapadékviz elvezetését is.

d. Az adalékanyagok elézetes vizsgalatai

A Vallalkozonak az alkalmazni kivant, adalékanyagokbdl szarmazé mintakat akkreditalt kozati vizsgalé
laboratériummal meg kell vizsgaltatni. A mintavételt és a vizsgalatokat a MEASZ ME-04.19:1995 6.
fejezetében leirt moédszerekkel kell végezni.

A mintak legyenek megfelelé nagysaglak ahhoz, hogy a Mérnok altal elrendelhetd el6zetes
vizsgéalatokat is el lehessen végezni az ME 12.6. pontban eléirt betonvizsgalatok mellett.

Amennyiben az adalékanyagok forrasat a Vallalkozo kérésére és a Mérnok beleegyezésével a munka
folyaméan barmikor megvaltoztatték, a vonatkozé fejezetekben el6irt minden mintavételt és vizsgalatot
meg kell ismételni a Vallalkozo koltségére

e Az adalékanyagok munkahelyi vizsgalatai

A szerz6dés végrehajtasa kdzben az adalékanyagok munkahelyi vizsgélatat a Mérnok altal, az MMT-
ben jévahagyott gyakorisaggal kell végezni (MI-04-562:1992) a Vallalkozonak. A vizsgalatokat a
kovetkezd modszerekkel kell végrehajtani, hacsak a Mérndk masként nem rendelkezik:

Agyag-iszaptartalom, MSZ 18288-2:1984
Nedvességtartalom, MSZ 18284-3:1979

Szerves szennyez6dés, tartalom MSZ 18288-4:1984
Szikség esetén:
— szulfat tartalom vizsgalat MSZ 18288-4:1984
- klorid-tartalom vizsgalat MSZ 18288-4:1984

3.2.9 Betonadalék-szerek

Az adalékszerekre vonatkoz6 eldirasokat (vizsgalat, mintavétel, mindésités) azok kozutépitési
hozzajarulas mellékletét képezd Miiszaki Szallitasi Feltételei tartalmazzak.

Semmilyen korilmények kdzott sem szabad hasznalni kalcium-kloridot vagy kalcium-klorid tartalmu
adalékszert beton, habarcs vagy cementpép keveréséhez.

Minden adalékszert olyan konténerben vagy egyedi csomagolasban kell a munkahelyre szallitani, amely
egyértelmlen el van latva a javasolt adagolasi utasitassal.

Miel6tt az adalékszert vagy az adalékszerek kombinacidjat barmely keverékben felhaszndlja, a
Vallalkozo koteles probakeveréseket végezni a Mérnokkel valo jovahagyatas céljabol, aki eldonti, hogy
a munkahelyen hasznalt cementekkel és adalékanyagokkal egyiitt hasznalhaté-e az adalékszer.

A lehet6ség szerint a prébakeveréseket hasonld korilmények kozott kell bekeverni és témdriteni,
hémérséklet és paratartalom vonatkozasdban, mint ami a tényleges szerkezetnél leginkabb varhaté.
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A koradbban kiadott engedélyt a Mérndk visszavonhatja barmely adalékszerrel készitett keverékkel
kapcsolatban, ha az adott adalékszer a munkahelyi kériilmények k6z6tt nem kielégité eredményt mutat.

A folyékony adalékszereket a viz-cement tényez8 szamitasanal figyelembe kell venni.
3.2.10 Beton Technoldgiai Utasitas és Mintavételi é s Megfelel 6ségigazolasi Terv

A beton (vasbeton, feszitett vasbeton) elballitisdhoz a Vallalkozénak Technolégiai Utasitas és
Mintavételi és Megfelel6ség igazolasi Tervet kell készitenie, és ezt a Mérndknek elfogadasra be kell
nyujtani, a betonozas megkezdése elétt 21 nappal. A Mérndk 14 napon belll nyilatkozik a benyujtott
dokumentumok megfelel6ségérél.

A beton Technolégiai Utasitas két f6 részhdl alljon. Az elsé rész beton minéségenként tartalmazza az
alapanyagok jellemzéit, a beton ésszetételt és a friss, valamint a megszilardult beton tulajdonséagait,
munkahelyi prébakeverések és vizsgalatok alapjan.

A masodik rész beton szerkezetenként tartalmazza a szallitdshoz, a bedolgozas és utdkezelés
folyamatahoz alkalmazni kivant gépeket, eszkdzoket.

Az asvanyi adalékanyag legnagyobb szemnagysagat a szerkezet mérete és az acélbetétek legkisebb
tavolsdganak és az eldirt betontakards méretének figyelembevételével kell a Vallalkozénak
megterveznie és a keverék Technoldgiai Utasitasban megadnia.

A munkanal alkalmazni kivant minden betonhoz a cement, viz és adalék keverési aranyai feleljenek
meg a szabvany elbirdsainak. A beton csak gépi keveréssel allithaté el6. A konzisztenciat adalékszerrel
kell beallitani a szerkezeti betonoknal.

A keveréGtelepet a Mérnokkel el kell fogadtatni. Betont csak szamitégéppel vezérelt kényszer
keverégéppel szabad el6allitani, ami a beton Osszetételét és mennyiségét keverésenként
automatikusan regisztrélja és teljes dsszetételt a keverés pontos idejét is tartalmazza, a konzisztencia
mérés (MSZ EN 12350-2:2009) feltiintetésével (ez lehet utélagos bejegyzés is).

3.2.11 Betonkever 6-telep

A Vallalkozé csak a Mérnok altal jévahagyott keverételepen készithet betont. Mindenféle minéség
betonhoz az anyagokat tomeg szerint kell adagolni egy elfogadott témeg szerinti adagoléval, és teljesen
elkeverni egy elfogadott teljesitményi és tipusu keverében olyan médon, hogy az anyagok egyenletes
eloszlasuak legyenek a betonadagban.

A keverd tipusa legyen 6sszhangban az adalék maximalis névleges szemcseméretével.

A kever6gépet és a kiszolgalo berendezéseket alaposan ki kell tisztitani, miel6tt mas tipusi cementet
tartalmazo6 betont kezdenek keverni. Semmilyen koériilmények kozétt sem engedheté meg, hogy egy
adagot egynél tobb tipusi cementtel keverjenek.

Ahol kis mennyiségi kildnleges betont, habarcsot vagy cementpépet kell bekeverni az elére gyartott
egységek stb. csatlakozasanak elkészitéséhez, illetve injektalasadhoz, akkor a Vallalkozd kételes
hordozhat6 keverdégépet szolgaltatni az adott munkahoz, és a Mérndkkel azt elfogadtatni.

A f6 keverételep teljesitménye és elhelyezése olyan legyen, hogy az egész munka soran biztositsa a
megfelelé gyartasi Gtemet, amelyre a munkahelynek szilksége van az egész szerz6dés végrehajtasa
soran.

A betonozashoz allandé tartalék keverételeprél kell gondoskodni, és azt a Mérnokkel jéva kell hagyatni
a f6 keverdtelephez hasonl6an.

Miel6tt a szerz6déses munka barmely részének betonozési miveleteit elkezdik, a Vallalkozénak
dokumentaltan bizonyitania kell a Mérndk részére, hogy a berendezés megfelels, lizemképes a
megfelel6 tartalék berendezéssel egyiitt, tovabba kell6 mennyiségl és minéségi, megfeleléen kevert
beton biztosithatd a betonozas szerzédés szerinti idétartama alatt.

3.2.12 Betonmin 8ségek

A beépithetd betonminéségek a kovetkezék. A betonmindség értelmezése a szabvany szerinti.
Betonszerkezetek

Tervezési betonminéségek:

C8/10 XD3-XF3-V2-16-F2 szerel6beton
C10/12 XD3-XF3-V2-16-F2 rézsl védelem agyazobetonja
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C16/20 XD3-XF3-V2-16-F2 alapozas

C16/20 XD3-XF3-V2-16-F2 elére gyartott betonburkol6 lapok
C25/30- XD3-XF3-V2-16-F2 szegélygerendak

C25/30 - XD3-XF3-V2-16-F2 oszlopok

Gerendak, oszlopok, lemezek méreteit, szamat, tervezett felhasznalasat az Epitési tervnek kell
tartalmaznia.

3.2.13 Kiildénleges el 6irasok

a. A beton minimalis cementtartalma

2. tAblazat
Korrézidnak
kozvetve Kitett feltlet kdzvetlendl Kkitett feltlet
beton 220 kg/m3 300 kg
vasbeton 280 kg/m3 max. 400 kg
feszitett beton 300 kg/m3 max 400 kg

b. A beton klorid-ion tartalma
A beton maximalis klorid-ion tartalma: 0,2 Cl (-) % (a cement tdmegére szamitva).
Ennek vizsgélatahoz a kdvetkezd modszerek egyike alkalmazhato:

- Osszetevék (adalékanyag, adalékszer, cement, viz) mért klorid-ion tartalman alapuld
szamitasok,

— az Osszetevok névleges maximalis klorid-ion tartalman alapul6é szamitasok,

- aklorid-ion tartalom mérése friss betonban.

Megjegyzés: a klorid-ion tartalmat minden beton tervezésekor kotelez6 meghatarozni, és meg kell
ismételni, ha az 6sszetevék barmelyikének klorid-ion tartalma valtozik.

c. Folyadék-cement tényezé (C 12/16-XD3-XF3-V2-16-F2, vagy e feletti szilardsagnal)
A folyadék-cement tényezd el6irt maximalis értéke:

— altaldban 0.5
— szerkezeti betonnal legfeljebb 0,4-0,45 legyen.

A so6- illetve szulfat korrézid, hatdsanak (kdzvetlenl) kitett betonszerkezeteket, hulladék és viztarold
szerkezetek.

f. A szulfatoknak és korr6zidé hatdsénak kitett betonok minésége:
Minimum C20/25- XD3-XF3-V2-16-F2.

A betonkeveréknek péptelitettnek kell lennie (ezt vagy kiserlettel, vagy elfogadott szamitassal igazolni
kell (pl. Ujhelyi-féle szamitasi modszer).

g. A betonok a kdvetkezé kulénleges tulajdonsagokkal rendelkezhetnek:

— vizzarésag: MSZ 4798-1:2004 szerint XV2(H) legyen, a szabvany 5.5.3 pontjaban eléirt médon
vizsgalva;
— fagyallésag MSZ 4798-1:2004 szerint XF3 legyen, a szabvany 5.5.6 pontjdban el6irt médon
vizsgalva.
3.2.14 Probakeverések és el 6zetes vizsgalatok

A Véllalkoz6 készitsen prébakeverékeket, amelyeknél az elbirdlasi szempont az el6irt receptura
betartasa (cementtartalom, viztartalom) bedolgozhatésag, a szilardsag és a fellileti minésége.

A prébakeverékeket a Mérnok jelenlétében kell késziteni és tomoriteni, amelyeknél ugyanazon
berendezéseket és eszkdzoket kell hasznalni, mint a kivitelezésnél.
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Minden betonmin&ségbdl kell késziteni probakeverést, és minden préba-keverékbdl probatesteket kell
késziteni a vizsgalatok elvégzése céljabal.

Az el6zetes probatesteket a ME szerint kell késziteni, utdkezelni és vizsgalni. A vizsgalatokat a Mérnok
altal elfogadott laboratériumban kell végeztetni, és a vizsgalati jegyzékdnyvek egy példanyat a Mérnok
részére at kell adni.

Amikor egy javasolt keverék elfogadasra kertlt, akkor nem szabad tovabbi valtoztatasokat végrehajtani
a keverési aranyokban, vagy barmely 6sszetevd tipusdban, méretében, szemcseméret eloszlasaban
vagy szarmazasi forrasaban a Mérnok engedélye nélkil, aki tovabbi prébakeverékek készitését irhatja
eld.

Amig a Mérndk a keverék tervét nem hagyta jova, addig nem szabad az illetd minéségi betonbdl
gyartani és beépiteni.

Minden alkalmazott szerkezeti betonfajtabdl (legalabb évente egyszer, ill. az dsszetevok valtozasa
esetén) probakeverést kell késziteni az eléirasoknak megfelelé alapanyagokbdl.

A probakeverés eredményét jegyzékdnyvben régziteni kell.
Ezen értékekhez képest kell a gyartott keverékek vizsgalati eredményeit kiértékelni.

Amennyiben a Véllalkoz6 gyari készitésii betonkeveréket és/vagy el6re gyartott betonelemeket kivan
vasarolni, akkor el lehet tekinteni a probakeverékek készitésétdl, feltéve, hogy megfelelé tanusitd
dokumentumot lehet adni a Mérndknek arrdl, hogy a gyar rendszeresen készit olyan betont, amely
megfelel az eléirasoknak. A dokumentumnak tartalmaznia kell az adalékanyag szemeloszlasat és az
esetleg alkalmazott adalékszert, a keverési ardnyokat, a viz-cement tényezét, a bedolgozhatésagot,
Technoldgiai Utasitast és a beton 28 napos szilardsagat.

3.2.15 Szerkezeti betonok vizsgéalata
a. Alapfogalmak
Minta és vizsgalatok:

Minta: a mindsitendd szerkezet azon elkllonitett egyede, amelynek vizsgalataval a gyartmany
(szerkezeti egység) megfeleléségét lehet és kell ellendrizni.

Vizsgalat: a helyszini mérések és laborat6riumi vizsgalatok gydijténeve egyiittesen.
Vizsgalatok fajtai:
Alkalmassagi vizsgalat:
- az alapanyagok és keverékek megfelel6ségének vizsgélatai
Gyartasi ellendrzé, tajékoztato vizsgalat:

— az épités folyaman, a gyartas és beépités helyén, épités kdzben végzett vizsgalatok,
eredményei a tovabbépités feltételéll szolgalnak

Minésit6 vizsgalat:
- az Aatadas-atvételhez szikséges vizsgalatok, melyek a végtermék mindségének
megéllapitdsdhoz sziikségesek. (belsé és kiilsé akkreditalt laboratériumban végzi).
b. A min6ségvizsgéalatok végrehajtasa
A mindsitési dokumentacié ©sszeallitasanak alapja a Mérnok altal jévahagyott Mintavételi és
Megfeleléség igazolasi Terv.

A minéséget tanusitd bizonylatokat a mindsité vizsgalatok eredményeit a Vallalkoz6 az épités itemének
megfeleléen tartozik a Mérndknek atadni.

A felhasznalt anyagok és gyartaskozi ellenérzés valamennyi bizonylatat a Vallalkozé6 a munkahelyi
laboratériumban koteles tarolni oly médon, hogy abba a Mérndknek mindenkor betekintési lehetésége
legyen.

A mintavetelek helyét a Mérnok jeldli ki. Amennyiben ez elmaradna, akkor a Vallalkozd koételes az
Atvételi El6irdsoknak, vagy a vonatkoz6 szabvanyoknak megfelelé gyakorisaggal a minték vételérél és
vizsgalatardl gondoskodni.
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A felhasznalasra kertlg anyagoknak és termékeknek rendelkeznilk kell alkalmazasi hozzajarulassal és
a Mérnok jovahagyasaval.

A C 12 vagy annal magasabb szilardsagu betonoknal elézetesen meg kell gy6zédni a keverék

szilardsag vizsgalataval.

A keverék adatait és a szilardsagi eredményeket a Mérnok rendelkezésére kell bocsatani jévahagyas
céljabol.

Mintakat a Mérnok altal jovahagyott MMT szerinti médon és gyakorisaggal kell venni.

A mindségellenérzés fajtait és rendszereit a vonatkozd szabvanyok tartalmazzak. Az egyes
szerkezeteknél alkalmazhatokat a Mérnok jovahagyasaval kell kivalasztani.

3.2.16 A betonkeverékek beépitése
El6készitd munkéalatok

A Vallalkozénak minden betonozashoz részletes Technolégiai Utasitast kell készitenie a beépités
megkezdése el6tt.

Barmilyen betonkeverék bedolgozasa el6tt a Mérnoktdl irasos engedélyt kell kérni.

A zsaluzatot, illetve a bedolgozas helyét ki kell tisztitani. Minden sziikséges berendezés és anyag, és
amire esetleg szilkkség lehet a betonozasi munka és a beton utékezelése folyaman, legyen a
munkahelyen el6készitett allapotban.

A beton bedolgozasara az engedélyt a Mérnok csak akkor adja meg, ha a Miszaki El6irasok altal el6irt
elékészitést és egyéb vonatkozo kdvetelmeényt, elvégezték, illetve kielégitették.

A zsaluzatot megfelelé alakban és beallitasban tartdé ideiglenes tamaszokat, alatdmasztasokat és
merevitéseket, amelyek helyére beton fog kerilni, teljes egészében el kell tavolitani, amikor a
bebetonozas olyan magassagot ért el, hogy tovabbiakban mar nincs rajuk sziikség.

Ha sziikséges, illetve, ha a Mérnok elrendeli, a Vallalkozé koteles a zsaluzatot lehlteni, ha az
tulmelegedett, vagy kiilénlegesen kiszaradt a napsugarnak valé hosszabb kitétel miatt.

A Vallalkoz6 gondoskodjon arrdl, hogy minden fabdl készilt sablon megfelelé nedvességét megtartsa
ahhoz, hogy zsugorodas és deformacido ne keletkezzen. A zsaluzat mindenfajta aztatasa vagy
permetezése csak tiszta vizzel torténhet.

A Mérnok letilthatja a betonozast olyan zsaluzatba, amely tal meleg/hideg, vagy tdl szaraz/vizes lett
ahhoz, hogy ezekben a tervezettnek megfelel6 betont lehessen eléallitani.

A beton szdllitasa és bedolgozasa

A Vallalkozénak biztositania kell a mixerek soron kiviili kiszolgalasat a keverételepen. A mixer kocsik
szamat a bebetonozand6 szerkezet épitési liteme hatarozza meg. A folyamatos betonozast megfeleld
biztonsaggal, elegend® mixer kocsival kell biztositani.

A beton szallitAsdanak és bedolgozdsanak modjait Ggy kell meghatarozni, hogy az anyagok
szétosztalyozodasa ne torténhessen meg. A bedolgozhatésagi idét az MI 04-562:1992 sz. iranyelv
szabdlyozza.

Amennyiben a szallitds és bedolgozas késedelme miatt a beton kotni kezd, akkor azt nem szabad
bedolgozni, és el kell tavolitani a munkahelyrél.

Beton bedolgozasa

A betont altalaban agy kell Uriteni, hogy a szétosztalyozddas veszélyét kikiiszoboljék. A fent 1évé
betonvasakat ne fedje be a beton tal koran.

Beton bedolgozasa csak a Mérnodk engedélyével kezdédhet el és a tomorséget mérésekkel kell igazolni.

A mitargy valamely részét vagy egységét folyamatos mivelettel kell betonozni. Megszakitast nem lehet
megengedni a Mérndk engedélye nélkil. Ahol a betonozast meg kell szakitani, ott megfelel
elévigyazatossaggal biztositani kell, hogy a korabban bedolgozott betonhoz a késébbi megfeleléen
késson. Ez esetben a Mérndk altal jovahagyott tapadé hidat kell alkalmazni.

Ahol a mitargy egy részének vagy egységének betonozasakor az egymast kovetd betonozasi
miveletek kozott tobb mint egy 6ra késedelem tortént, ott a betonozéast csak akkor lehet folytatni,
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amennyiben a Mérnok ugy itéli meg, hogy a korabban bedolgozott betonnak elegendé ideje volt a
kétéshez, és az igy létrehozott csatlakozast munkahézagként kell kezelni.

A rogzitett vasalas folott a betont nem szabad szallitani a bedolgozashoz, ha nem gondoskodtak arrdl,
hogy a vasalas el ne mozdulhasson, és ne karosodhasson.

A betont vizszintes rétegekben kell bedolgozni, amelynek vastagsaga vasbeton esetén maximum 0,30
m és tdmegbeton esetén 0,50 m, kivéve a késdébb targyalt eseteket.

Amennyiben egy mivelettel kevesebb, mint egy réteget épitenek be, akkor azt egy fliggdleges fallal kell
lehatarolni. Minden réteget be kell dolgozni és tdmdriteni, miel6tt a megel6z6 adag kotése
megkezd6dott.

A magas gerincek és gerendak betonozasat az egyik vég felél elkezdve a masik vég felé haladva, egy
Utemben folyamatosan kell folytatni.

A felsé elem betonozaséat akkor kell végezni, amikor az alsé rész betonjanak kétése még nem indult
meg, hogy a felsé rész betonozasakor mikddtetett vibrator az alsé részbe is behatolhasson

a. A beton szivattylzasa

A szerkezeti betonokat betonszivatty(ival kell a bedolgozas helyére juttatni. A berendezést ugy kell
elhelyezni, hogy ne keletkezzen rezgés, amely a frissen elhelyezett betonban seriilést okozna. Tartalék
betonszivattyurol Vallalkozénak gondoskodnia kell.

A berendezés fajtdja legyen alkalmas és legyen megfelel6 teljesitményl az adott munk&hoz. A
betonszivattyl mikoédése olyan legyen, hogy folyamatos betonaramlast biztositson levegézsak nélkdil.

b. A beton témoritése

A betont elhelyezése utan alaposan tomoriteni kell bemerild vibratorral, vagy zsaluvibratorral. Minden
hozzaférheté helyen belsé vibratort kell alkalmazni, és csak a nem hozzaférheté helyeken kell kiilsé
vibratort alkalmazni. A bemerulé vibratorok frekvenciaja nem lehet 7000/perc értéknél kisebb, bemeritett
allapotban.

A Véllalkozé megfelelé mennyiségi vibratort kell biztositson ahhoz, hogy minden bebetonozott adagot
azonnal témoriteni lehessen.

A betonozési idészak alatt a Vallalkozonak legalabb 50 %-os tartalékrol kell gondoskodni a vibrald
berendezésekbdl.

A vibratorok nem érhetnek hozza a vasalashoz és a zsaluzathoz, és nagyon kell tigyelni a talvibralas
elkerllésére, mivel az szétosztalyozédast vagy Uregeket okoz a bedolgozott betontdmegben. A
vibratorokat kezelé személyeket oktatadsban kell részesiteni a megfelelé hasznalatot illetéen.

A vibratorokat ugy kell kezelni, hogy a beton tokéletesen koérilfogja a vasalasokat, a beépitett rogzité
elemeket, valamint a zsaluzas sarkait és szdgleteit.

A vibralast nem szabad koézvetlenll vagy a vasalason keresztil atvinni olyan betonrészekre vagy
rétegekre, amelyek mar olyan mértékben megkétottek, hogy a vibracié hatasara mar nem tudnak
plasztikusan viselkedni. A vibraciét nem szabad arra hasznalni, hogy a betont folyassak olyan
tavolsagokra, amely mar szétosztalyoz6dast okozhat, és a vibraciét nem szabad arra alkalmazni, hogy
a betont a sablonon beliil szallitsak.

A bemerul6 vibratorok alkalmazéasénal ugyelni kell arra, hogy a zsaluzathoz csatlakoztatott vasaladsok
és szerelvények ne mozduljanak el, és hogy ne sériiljon meg a mar megkotott beton és a zsaluzat belsé
fellilete. A siriin vasalt helyeken kisméret( vibratorra lehet szilkség, és a Véllalkozénak gondoskodnia
kell arrél, hogy megfelelé méreti vibrator alljon rendelkezésre a betonozasi munka minden fazisdhoz.

A zsalu vibratorok a Mérnok altal elfogadott tipustak legyenek. Minden esetben a betonozas elétt a
Mérndk jévahagyasat kell kérni a zsalu vibratorok szamat, elhelyezését és tavolsagat illetéen.

A zsaluzat kézi szerszamokkal valé Utdgetésével nem szabad a betont tdmdériteni.

Készbeton hasznalata esetén miiszakonként, helyszinen kevert beton esetén adagonként prébakockak
sorozatat kell késziteni tajékoztaté és mindsitdé vizsgalatokhoz. Készbetont a Mérnok altal elfogadott
keverételeprél lehet szallitani. Az altalanos el6irdsok (Mintavételi, Vizsgalati és Mindsitési Terv,
Technolégiai Utasitas, stb.) érvényes a betonozasi és acélszerkezeti munkakra egyarant.
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Az alapozéas szerkezeteinek betonozasa elétt a védécsovek elhelyezenddk. Védécsovek elhelyezése,
alapozas attérések készitése a vonatkozo terv szerint térténjen.

Betonba helyezendd acélszerkezeteket nem szabad festeni.

Betonozas megkezdése el6tt az oszlopok részére a lehorgonyz6 vasakat az alapok vasszerelésébe el
kell helyezni az Epitési tervben megadott helyeken.

c. Prébatestek készitése, vizsgalata

A kivitelezés alatt a Mérndk altal meghatarozott idében minden beton minéségbél probatesteket kell
késziteni és azokat a Mérndk altal jovahagyott laboratériumban kell megvizsgalni.

Kulénds gonddal kell arra tigyelni, hogy a tajékoztatd probatesteket mindenkor a szerkezetbe beépitett
betonnal azonos koériilmények kdzott taroljak és utdkezeljék

Az elkészitéskor minden prébatestet meg kell jeldlni a készités datumaval, a beton minéségével és
egyéb szikséges jeldléssel, amely az azonositashoz sziikséges, hogy a prébatestet a szerkezet melyik
részébdl nyerték. Minden probatest készitést az Epitési Naploban kell régziteni az 6sszes szilkséges
adattal egytt.

d. Vizsgalat a szerkezetbdl kivett mintak alapjan

Amennyiben a nyomdészilardsagi vizsgalat eredménye nem elégiti ki a kévetelményeket, vagy ha a
kivitelezés hibai az épités soran kétségeket tamasztanak a szerkezet, vagy a szerkezet egy részének
szilardsaga, tartdssdga és biztonsaga szempontjabol, akkor kiegészitd vizsgalatokat kell végezni a
Mérndk rendelkezése szerint a vonatkoz6 szabvany sorozat eldirdsainak figyelembevételével.

e. Konzisztencia vizsgalatok

A keverékbe bevitt vizmennyiséget szigortan kell ellenérizni, és ennek mennyisége minimalis legyen
ahhoz, hogy a betont még teljesen tdmdriteni lehessen, ezt rendszeresen ellendrizni kell a Mérnék
utasitasai szerint.

A bedolgozand6 szerkezeti beton konzisztencigjat minden mixerkocsindl a helyszinen roskadas vagy
terlilés méréssel (MSZ EN 12350-2:2009) ellenérizni, és azonosithaté médon regisztralni kell.

3.2.17 A beton min 6sitése

A minéség-ellendrzés rendszerét az e-UT 07.02.11 (UT 2-3.402) Utiigyi Miszaki El6iras valamint az
MSZ 4798-1:2004 szabvany szerint kell kidolgozni, majd a Mérnokkel jévahagyatva szerkezeti
részenként a Mintavételi és Megfelel6ség igazolasi Tervben rogziteni.

A bedolgozott helyszini beton mindsitése a friss betonkeverékbél készitett probatestek jellemzéi alapjan
torténjen.

A nyomoszilardsag, vizzarésag és fagyallosag vizsgalata megfeleléség igazolasi tételeinek nagysagat
és darabszamat a kovetkezé szempontok szerint kell kijel6Ini:

* egy tételbe az egyazon keverS6ben, azonos technoldgiaval, azonos osszetétellel késziilt,
szerkezeti tipusonként, hidanként, egy termelési napon, folyamatosan bedolgozott beton
sorolhat6 (kivéve vizzardsag és fagy- és olvasztdsé-allésag esetén),

* egy tetel megfeleldségének értékeléséhez a probatestek darabszama az e-UT 07.02.11 (T 2-
3.402) Utlgyi Miszaki Eléiras 1.a és 1.b tablazatban szereplé darabszamnal nem lehet
kevesebb.

Beton probatest vizsgalathoz és mindsitéshez szilkséges eljarasi rendszer és fajtai:
a. Tajékoztatd probatestek:
Célja: a kizsaluzdshoz sziikséges megfelelé nyomoszilardsag elérésének igazolasa.

Mddszere: a probatest készitése a szabvanyok szerint, MSZ EN 12390-2:2009 taroldsa a
szerkezettel egyutt, vizsgalat szabvany szerint.

Darabszam:  szilikség szerinti mennyiségben (Vallalkozé (itemezése szerint).
b. Egyedi probatestek:

Célja: valamely okbdl kilénleges betonozési probléma, Mérndk &ltal elrendelt elérheté
nyomoszilardsagot igazol6 vizsgalata (pl.+30°C feletti vagy + 5°C alatti betonozas)
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Médszere: megegyezik a tajékoztatd prébatestekével

Darabszam: a Mérndk hatdrozza meg esetenként, de nem haladhatja meg a minésité prébatestek
Osszes darabszamat.

c. Minésité probatestek:
Célja: az el6irt minéség igazolasa
Mddszere: MSZ EN 12390 szabvany sorozat szerinti
Darabszam:  szerkezeti részenként, naponta, de minimum 100 m3-ként.

A probakeverések mindsitése az ismeretlen szoras elve alapjan térténjen (a tétel minimalis darabszam

tartalma 10). A vonatkoz6 szabvany szerinti eljaras nem alkalmazhaté. Kis mennyiségi (< 100 m3)
betonkeverék mingsitése a vonatkoz6 szabvanyok szerint. Szilardsag szempontjabdl a betont mindig a
28 napos korban vizsgalt szilardsag értékkel kell mingsiteni. A tajékoztatd és a Mérnok altal elrendelt
probatesteket a vonatkozd szerkezet korilményeivel azonosan kell tarolni.

3.2.18 A beton- és vasbetonépités egyéb el 6irasai
Betonozas kedvez étlen id 6jarasi viszonyok kozott
Az intézkedésekkel kapcsolatos eléirasokat részletesen a MEASZ ME-04.19:1995 tartalmazza.

A kedvezétlen idéjarasi korilmények kozotti betonozashoz kilon beépités- Technoldgiai Utasitast kell
késziteni, és azt a Mérnokkel jéva kell hagyatni.

Nagy es6ben nem szabad betonozni, vagy amikor a levegé hémérséklete +5 °C ala esik, vagy amikor
a beton hémérséklete +30 °C folé emelkedik, vagy amikor az adalék feliilete vagy az a felllet, melyhez
a betonozas torténik, jeges. Amikor a levegé hémérséklete meghaladja a +30 °C értéket, a betonozas
csak akkor végezhetd a Mérndk jovahagyasaval, ha specialis intézkedésekkel gondoskodtak a beton
korai kotésének megakadalyozaséara, mint példaul a keveréviz hémérsékletének csokkentésével, az
adalékok és a zsaluzatok folyamatos vizzel vald6 permetezésével, vagy a kész beton ideiglenes
lefedésével.

A betonozas és utdkezelés kdzben a beton hémérsékletét regisztralni kell.

Hideg évszakban, és amikor a h6mérséklet varhatéan +5 °C ala cstkken, a Vallalkozo kételes megfelelé
hévédelemmel ellatni a beépitett betont.

A Vallalkoz6 zarja koril a szerkezetet olyan mddon, hogy a korulzéart térben a leveg6 és a beton
hémérsékletét harom napon keresztiil +15 °C folotti hdmérsékleten lehessen tartani.

A bedolgozott beton hémérsékletének meg kell haladni a + 13 °C-ot.
Aljzatbeton

Aljzatbeton réteget kell elhelyezni minden vasbeton alaptest ala, és mindenitt, ahol a tervrajzok
mutatjak, illetve ahol a Mérndk elrendeli.

Aljzatbeton készitéséhez a Mérnok engedélye sziikséges.
Az aljzatbeton minésége a terveken rogzitett kell, hogy legyen.

A szerkezeti betonozas megkezdése elétt az aljzatbeton réteget be kell nedvesiteni, hogy az a friss
betonbdl ne vonjon el vizet.

Minimalis vastagsaga 100 mm.
A technoldgiabdl eredé terhelést el kell viselnie. A betontakarasnal ezen réteg nem veheté figyelembe.
Ideiglenes lyukak, mélyedések, kitoltése és injekta  lasok
a. Altalaban

A mitargyakban levé minden ideiglenes lyukat és mélyedést a tervrajzokkal 6sszhangban és/vagy a
Mérnok intézkedései szerint kell elkésziteni.

A kulonféle szerkezetek, vagy egyéb elemek pontos helyiikre valé rogzitése utan, és ha ezt a Mérnok
jovahagyta, az ideiglenes lyukakat és mélyedéseket ki kell tdlteni. A kitdltések anyaga olyan legyen,
hogy a kitoltétt fellletrepedés, elvalas nélkil tartésan tapadjon, a kitoltés felllete ne karosodjon.
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b. Betonacélok elvagasa, vagy elhajlitasa

A kulonféle elemeknek a bebetonozand6 szerkezetben vald rogzitése soran, szilkség esetén, a
betonacélokat el kell vagni, vagy el kell hajlitani. A betonacélok elvagasa vagy elhajlitasa csakis a
Mérndk jovahagyasa utan engedhetd meg.

c. Tisztitas kitoltés el6tt

Kitoltés, vagy habarcskiontés elétt a mélyedéseket meg kell tisztitani a portdl vagy egyéb
szennyezddésektdl.

A mélyedéseket a kitoltés vagy habarcskiontés elétt vagy tiszta vizzel meg kell nedvesiteni, vagy a
kitéltd anyaghoz tartoz6 el6irasok szerint kell a felllet el6készitést elvégezni.

3.2.19 Bebetonozott acélszerkezetek és egyéb elemek
Altalaban

Az dsszes olyan acélszerkezetet és egyéb elemet, amelyet be kell betonozni, a terveknek megfeleléen
kell a Vallalkozénak régziteni és bebetonozni, a Mérndk engedélye alapjan. Ha a Mérndk masként nem
rendeli el, a roégzitéshez hegesztett kétést nem lehet alkalmazni.

b. Alatétek és kiegészité elemek

A Vallalkozonak kell szolgaltatnia a fent emlitett szerkezetek és egyéb elemek pontos beallitasahoz
sziikséges alatéteket és egyéb kiegészitd elemeket.

c. Helyszinre széllitas

A Vallalkozonak biztositani kell, hogy a fent emlitett minden szerkezet és elem idejében, és a
beépitéshez megfelel6 minéségben a munkahelyen legyen, hogy elkeriilhetd legyen a betonozasi
munkak folyamatanak megszakitasa.

d. Tisztitas és zsirozas

A lehorgonyz6 csavarok meneteit vagy egyéb elemeket a bebetonozas vagy habarcskiontés utan
azonnal meg kell tisztitani, be kell zsirozni, és meg kell védeni a sérilésektél.

3.2.20 Betonfedés
Betonfedés az MSZ 4798-1:2004 | melléklet NAD | 1.tablazat szerinti legyen.
3.2.21 Munkahézagok

Kialakitasa

Amennyiben a munkahézagok helye és alakja nincs a tervrajzon meghatarozva, akkor a betonozas
megkezdése el6tt azokat a Mérndkkel egyeztetni kell.

A fuggbleges munkahézagokat megfeleléen kialakitott Utk6z6 deszkakkal, vagy sOrl szovési
dréthaléval kell létrehozni, amelyet szilardan rogziteni kell, és lyukakkal kell ellatni a vasalasok
atvezetésére.

Az Utkdzédeszkadkat a kornyezeti hémérséklettél fliggéen 24 6éran belll, a beton és a vasalas
megzavarasa nélkil évatosan el kell tavolitani. Minden vizszintes és fliggéleges csatlakoz6 fellletet
kozvetlendl az itk6zédeszka eltavolitasa utan a fellilet érdesitése érdekében drétkefével alaposan le
kell tisztogatni.

A munkahézagok fellleteit mindenféle szennyez&déstél meg kell védeni.

Amikor a betonozast folytatjak a munkahézagoknal, a korabban elkészitett beton felllletét nedvesiteni
kell, és a folosleges vizet az Uj beton elhelyezése elétt el kell folyatni.

Tapadodhid (cementbéazisu) alkalmazésa kotelezé.

Kulonosen kell figyelni arra, hogy az 0 betont alaposan tdmoéritsék, és hozza csémoszoljék a régi
betonhoz. Bizonyos esetekben, az alkalmazott beton-mindségtél, az egymast kdvetd betonozasi
miveletek kdzott eltelt id6 és az id6jarasi viszonyok fliggvényében a Mérndk igényelheti a meglévé régi
beton-felulet kezelését mas mddszerekkel is.
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A munkahézagok kiont 6 anyagai

Az anyag felelien meg az UT 2.3-701:1998 eldirasban meghatarozott, A1l vagy A2 alakvaltozd
képességi osztalyl kovetelményeknek.

3.2.22 A beton utdkezelése
Az intézkedésekkel kapcsolatos altalanos eléirasokat a MEASZ ME-04.19:1995 tartalmazza.

A Vallalkozé koteles az altala haszndlni kivant utokezelési modszer leiraséat elzetesen jovadhagyasra
benyujtani a Mérnok részére.

A betonozéastdl szamitott hét napon keresztill a betont védeni kell a nedvesség elvesztésétél, a gyors
hémérsékletvaltozastol, esétdl és folyoviztél, mechanikus sériilésektél, a levegbében szalld6 por és
homok altali szennyez&désektdl.

A frissen beépitett beton minden utdkezelé és védé modszerét elézetesen jova kell hagyatni a
Mérndkkel. llyen médszerek: a félia-boritas, ontdzés, gbézolés, lefedés és minden olyan modszer, amit
a Mérnok elrendel. A vizet tartdé paplant, vagy egyéb megfeleld anyag felhasznaldsaval készitett
védelmet, amelyet nedvesen tartanak, el kell helyezni, amint a beton mar annyira megszilardult, hogy a
lefedést sériilés nélkil tartani tudja.

A lefedés tipusa olyan legyen, amit a Mérndk elfogad az adott koriilmények kozoétt. Amennyiben a
Mérnok szerint nincs sziikség ilyen lefedésre, akkor a felliletet elarasztassal vagy permetezéssel kell
nedvesen tartani.

A Vallalkoz6 kotelezhet6 a betont tartalmazo zsaluzat vizpermettel valé hitésére és ezt minden olyan
helyen el kell végeznie, ahol erre a Mérnok utasitast ad, fliggetlenil attél, hogy a beton utokezelésére
milyen egyéb médszert alkalmaz a Vallalkozé.

Hideg idében a Vallalkozd kételes a kdtésben [évé betont megfeleld hdszigetelé anyaggal védeni a
betonozastol szamitott hét napon keresztil.

A Véllalkoz6nak az utékezelés utan minden ezzel kapcsolatos idegen anyagot el kell tavolitani a beton
feluletérél.

3.2.23 Betonfellletek bitumennel tértén 6 bevonasa

Azon felliletek, melyek a folddel érintkezésben vannak, kellésités utan két réteg forré bitumennel kell
bekenni. A fellletnek simanak, tisztanak és szaraznak kell lennie. A bitumennel térténé bevonast szaraz
és meleg idében kell végezni.

A bitumen jovahagyott minéségi legyen, kb. 120 °C-os hémérsékleten kell felkenni és m2-ként kb. 1
kg-ot kell felhasznalni. Hibak kijavitandék a Mérndk eldirdsa alapjan, a végleges felllet nem lehet
hélyagos.

Vigyéazni kell arra, hogy a bitumenes bevonat meg ne sériljon a foldvisszatoltés készitése és tomoritése
alatt. Minden ilyen sériilést a Vallalkozénak ki kell javitani.

3.3  Elére gyartott betonszerkezetek

3.3.1 Altalanos el éirasok

Az eléirasokat mindkét tipusra alkalmazni kell értelemszerien (feszitett nem feszitett).

Elére gyartott betonelemeket lehet a helyszinen, vagy egy, a Mérndk Altal jovahagyott
betonelem-eléregyarto telepen késziteni.

A Véllalkozénak az altala elére gyartott betonszerkezetek gyartadsédhoz gyartasi Technoldgiai Utasitast
kell készitenie és a Mérnokkel jova kell hagyatnia. Ennek tartalmaznia kell a gyartas valamennyi fazisat
(pl. sablon-terv, vasszerelés, utdkezelés, feszités, stb.).

Minden el6re gyartott betonelembe a kiontés datumat és az azonositd jelét, még a teljes szilardulast
megelézéen bekarcolassal megjeldini.

A Mérnok a keltezés nélkili elemek elfogadasat elutasithatja. Minden elemhez mindségi tanudsitvanyt
kell csatolni.

A gyartonak szamitasokat és részletterveket kell benyujtania a végleges beépitési allapoton tiimenden
az emelési, szallitasi, tarolasi és egyéb ideiglenes allapotra vonatkozoéan.
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Az Uzemben elére gyartott tartok atvételét a Vallalkozo altal készitett "Atvételi Feltételek" szerint kell
végezni, a Mérnok jovahagyasaval.

Az elére gyartott vasbeton és feszitett vasbeton szerkezetek tervezése soran az MSZ 15022-4:1986
szabvany el6irasait is be kell tartani.

3.3.2 Az elére gyartott betonszerkezetek anyagai
Beton

A szabadtéri gyartéhelyen a gerenddk betonozéséat csak fagypont feletti hémérséklet esetén lehet
megkezdeni. 0 és +5 °C kozotti hémérséklet esetén azonban az adalékot és a keverdvizet el6 kell
melegiteni, agy, hogy a beton bedolgozasakor min. +15 °C legyen.

A beton szilardulasat hékezeléses eljarassal gyorsitani lehet.

A szabalyozott héérlelés programjat a Vallalkozé hatarozza meg, a Mérndk jovahagyasaval, az
alkalmazott koétéanyag tulajdonsagainak fliggvényében, annak érdekében, hogy a termék teljes
keresztmetszetében az eldirt végszilardsagu legyen. A kész beton vizsgalatara 10 db prébatestet kell
késziteni

5 db probatestet a termékkel azonos modon kell utékezelni a szilardsag ellenérzése céljabol. Megkivant
szilardsag a 28 napos érték 80 %-a. Tovabbi 5 db probatestet a beton szilardsag megallapitasara 28
napos korban eltérni MSZ 4715-3:1972 szerint.

a. Adalékanyag

Az adalékanyag I. osztalyl szemcseszerkezetd, legfeljebb 24 mm maximalis szemnagysagu homokos-
kavics legyen, az MEASZ ME-04.19:1994 el6irdsainak megfeleléen

b. Cement

Agressziv, korréziv anyagokkal és dngyulladasbél eredé gézokkel vald érintkezés miatt a cement legyen
szulfatallé. Felhasznalhaté kdtéanyag az MSZ EN 197-1:2011 szabvany szerinti CEM | 42,5 cement,
vagy ennél magasabb szilardsagu lehet.

A beton cementtartalmat a Vallalkoz6 hatarozza meg a Mérnok jovahagyasaval.

A cement ©6rlésfinomsaganak, kotésidejének vizsgalatdt az MSZ EN 196-3:2017 és az
MSZ EN 196-6:2010-ben foglaltak szerint kell elvégezni.

c. Keverdviz
A viz felelien meg a MSZ EN 1008:2003 el6irasainak
Vezetékes ivoviz vizsgalata nem szilkséges
Ahol vizsgélatokra van szilkség, azokat a szabvéany el6irdsainak megfeleléen kell végezni..
A felhasznalni tervezett viz elégitse ki a kovetkez6 kdvetelményeket:

Vasalatlan és vasalt betonokhoz, valamint a feszitett betonhoz utdkezelésre, adalékmosésra és
keverésre hasznalt viz nem tartalmazhat olajat, cukrot, szerves szennyez&déseket, és az S04
szulfattartalom sem lehet nagyobb, mint 600 mg/liter. A keveré vizben a klorid tartalom olyan legyen,
hogy a normal betonban az dsszes klorid tartalom ne legyen tobb 600 mg/liter értéknél a keverdviz
mennyiségére vonatkoztatva.

A korrézié megakadalyozasa miatt a szerkezeti betonhoz felhasznalt vizet - legalabb évente egyszer -
klorid tartalom ellenérzéséhez meg kell vizsgélni. A betonra vonatkoz6 kdvetelményekbdl aranyositva
kell annak kiiszobértéket meghatarozni.

d. Betonacél

Betonacélok csak az MSZ 339:1987 szabvanynak megfelelé B 50.36, vagy B 60.50 periodikus
betonacélok lehetnek. Az emeléfil anyaga B 38.24 legyen.

e. Hegesztett halé
A hegesztett hal6 felelien meg az MSZ 5761:1987 és az MSZ 339:1987 elbirasainak.
Az anyag szilardsagi kovetelményei:

— szakitészilardsag max. 800 N/mm2
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— folyasi hatar min.500 N/mm2
- nyudlas min.12 %

3.4  Acélszerkezetek
3.4.1 Alapkovetelmények

Az acélszerkezeteknek ki kell elégitenitik az érvényes és vonatkozé szabvanyok eléirasait. A kivitel
terveknek mind a gyartasra, mind a szerelésre vonatkoz6 részletterveket és a technoldgiai terveket
tartalmaznia kell. Ezeket a Mérndk hagyja jéva.

A gyartasra vonatkozoéan a kiviteli terveknek a kévetkezéket kell tartalmazniuk:

a szerkezet minden legyartandd részét gy részletezve, hogy a gyartasi miveletek megfeleléen és
pontosan elvégezheték legyenek, a gyartds madjat, a vizsgélatok és mérések modszerét és idejét,
egyes munkafolyamatok technologiajat és tolerancigjat, a korr6ziovédelem madjat.

3.4.2 Hegesztés

A hegesztett kapcsolatoknak meg kell felelniik az MSZ EN 287-1:2004 2. ,Acélszerkezetek tmleszt6
hegesztéssel készitett kbtéseinek és szerkezeti elemeinek gyartasi kdvetelményei” ciml szabvanyban
eldirt kdvetelményeknek s eléirdsoknak. Hegesztési utasitas MSZ EN 288-9:2000

A hegesztett kapcsolatokra vonatkozé kdvetelmények
Tompavarratok

A tompavarratok mechanikai tulajdonsagainak ki kell elégitenitik az MSZ EN 288-9:2000 szabvany 1.
tablazataban el6irt kovetelményeket.

A tompavarratok egyéb tulajdonsagainak az MSZ EN 288-9:2000 szabvany 2. tablazataban leirt
koévetelményeknek kell megfelelnitik.

Sarokvarratok

A sarokvarratok mechanikai tulajdonsagainak ki kell elégiteniiik az MSZ EN 288-9:2000 szabvany 3.
tablazataban el6irt kdvetelményeket.

A sarokvarratok egyéb tulajdonsdgainak az MSZ EN 288-9:2000 szabvany 4. tablazatdban leirt
kovetelményeknek kell megfelelniik.

Hegesztési terv

A Vallalkozonak hegesztési tervet kell készitenie, melynek a hegesztett kapcsolatok megfeleld
minéségben torténd elkészitéséhez szikséges 0sszes lényeges elbirast és intézkedést tartalmaznia
kell. A hegesztési terv jévahagyas targyat képezi, de a jévahagyas nem tekintheté felmentésnek a
Véllalkoz6 szamara barmely felelésség aldl, melyet a hegesztési munkak vonatkozasaban viselnie kell.

A hegesztési tervnek tartalmaznia kell:

- ahegesztési eljarasok technoldgiajat,

- a hegeszt6k mindsitését és vizsgaztatasat,

— ahegesztési varratok sziikséges roncsolasmentes vizsgalatait,
— avizsgalatokhoz sziikséges prébadarabok szamat.

3.4.3 Osszeszerelés

Miel6tt az acélszerkezetek elszallitjak azokat ideiglenesen 6ssze kell szerelni a gyartdmiben szemlére
és atvételre, vagy teljes méretre dsszedllitva, vagy olyan részletekben, ahogyan azt a Mérndk el6irja,
hogy az, kielégité legyen az egyenesbe allitas és az dsszes elem illeszthet6ségének szempontjabol. A
méreteket és alakhelyességet miszeres méréssel kell igazolni.

Erre a célra elegendé szamu szerel6tiskét és szorosra meghuzott flizécsavart kell alkalmazni. A
Mérndkot értesiteni kell, ha a gyartomi a szemlére készen all. Ha a Mérndk vagy képviselbje a
szerkezetet atvette, és miel6tt azt elbontjdk, minden részt gondosan éssze kell jeldlni az Gjraszerelés
részére, jol lathaté jelekkel, és ha a Mérndk azt eléirja tartdsan megmaradd pecsétjelzésekkel. Ezeket
a jelzéseket tartalmazoé tervekbdl a Mérndknek kapnia kell. A jeldlések olyanok legyenek, hogy azok ne
okozzanak kart az anyagban.
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A Vallalkozo tartozik a szerkezeteket beszerelni, bedllitani és végleges formajaban elkésziteni az el&irt
vonalvezetéssel és magassagi szintekkel, azt miszeres méréssel igazolni, ahogyan azt a szerzédés
tartalmazza, mindezt 6sszhangban a tervekkel és a Miiszaki El6irasok kdvetelményivel.

A Vallalkozénak kell gondoskodnia az allvanyzatrél, és neki kell szolgaltatnia minden olyan szerszamot,
gépet és berendezést, beleértve a szerel6tiskéket és fliz6csavarokat is, melyek a szerkezetek
mozgatasahoz és szereléséhez szilkségesek.

3.4.4 Fellletvédelem, festés

Az acélszerkezetek korrozibvédelme felelien meg a szabvanyoknak. A felulet festémihelyben — kivéve
a helyszinen készitendd hegesztések kérnyezetét — legyen ellatva két alapozé- és két fedoréteggel. A
helyszini hegesztések elvégzése és megtisztitAsa utdn a szabalyos korrézidvédelmi rendszer
elkészitendd. Sérulések a szabvanyi eléirasok szerint javitandok.

Az éplletek teljes acél teherhordd szerkezetét 30 perces tizall6 festékkel kell kezelni,

Az acélszerkezet tlizvédelmi festése vizes alapl, hére habosodo tlizvédd festékkel, acélfellletek
tizvédelmére bel- és kiiltérre alkalmas bevonattal térténjen, tervek szerint.

3.5 Epilet- és épitményszerkezetek

3.5.1 Alapozas

Alapozasi sikot az Epitési tervben kell meghatarozni.

Az alapozéas modja: az Epitési terv szerint.

Az alapozasi sikon elvart tomorséget és/vagy teherbirasi modulust az Epitési Tervben elirtak szerint
kell biztositani.

Beton bedolgozasa csak a Mérntk engedélyével kezdédhet el és a tomorséget mérésekkel kell igazolni.
Készbeton hasznalata esetén miiszakonként, helyszinen kevert beton esetén adagonként prébakockak
sorozatat kell késziteni tajékoztatd és mindsitdé vizsgalatokhoz. Készbetont a Mérnok altal elfogadott
keverételeprél lehet szallitani. Az altalanos eléirdsok (Mintavételi, Vizsgalati és Mindsitési Terv,
Technoldgiai Utasitas, sth.) érvényes a betonozasi és acélszerkezeti munkakra egyarant.

Az alapozés szerkezeteinek betonozésa el6tt a védécsovek elhelyezendék. Véddcsovek elhelyezése,
alapozas attorések készitése a vonatkozo terv szerint torténjen.

Betonba helyezend6 acélszerkezeteket nem szabad festeni. Betonozas megkezdése el6tt az oszlopok
részére a lehorgonyz6 vasakat az alapok vasszerelésébe el kell helyezni az Epitési tervben megadott
helyeken.

Szigetelést az Epitési terv szerint kell elvégezni.

3.5.2 Korlatok, fedlapok

Horganyzott acélbdl, vagy korrézidallé anyagbdl késziljenek:
- akorlatok 1,0 m magasak legyenek, kézfogo-, térd- és labléc sziikséges,
- terhelhetéségik: min. 200 kg/m2.

3.6 Szakipari munkak

3.6.1 Keritések és kapuk

A tervezési teriileten a telepitési tervben megadott helyen és a részlettervekben megadott modon

kapuval ellatott kerités épdil.

3.7 Kodzmvek (vizellatas, szennyviz elvezetés)

3.7.1 Vizellatas

3.7.1.1 Nyomvonalvezetés, cs 6fektetés

A kdzmilvek szabalyos nyomvonalvezetésére vonatkozé el6irasokat az MSZ 7487-1:1979 és MSZ
7487-2:1980 szabvanyok szerint kell betartani, kilénos tekintettel a védétavolsagokra. A csévezetékek
megkivant legkisebb foldtakarasa: 1,20 m.
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Csofektetésnél az MSZ EN 1610 illetve a cséanyag gyartdjanak el6irasai tartanddk be. A foldmunkékat
az MSZ 04-801-3:1990; MSZ 15003:1989; MSZ 04-802-1:1990; MSZ 15105:1965; szabvanyok ill.
miszaki el6iras eléirasnak megfeleléen kell elvégezni.

3.7.1.2 Csébanyag illesztés, szerelvények

Vizellatd vezetéken csak erre a célra alkalmazasi engedéllyel rendelkez6 vezetékanyag és
szerelvények hasznalhatok. Cs6kotéseknél, cséanyag illesztéseknél elektroflziés fittingek alkalmazésa
sziikséges. Szerelvényeknél a karimas, illetve elektrofizids fittingek alkalmazasa egyarant elfogadhato,
foldtakaras esetén is, tompa hegesztés alkalmazasa kerilendé!

3.7.1.3 Szerelvényaknak, beton m (itargyak

Szerelvényakndékat ugy kell kialakitani, hogy annak mérete lehetévé tegye a szilkséges szerelvények
elhelyezését, valamint biztositsa a lejutast és a munkavédelmi el&irasoknak, biztonsagtechnikai
szempontbdl megfeleld munkavégzést, szerelést, a szerelvények hozzaférhetéségét, cserélhetéségét.
Fagy, vizelontés és rongalas elleni védelme megoldott legyen.

Az egyes idomok kitamaszté betontdmbjeinek kialakitasarél foldbe épitésnél és aknaban lévd
elhelyezésnél is gondoskodni sziikséges és minden esetben, valos — atmérétél fiiggd — méretben kell
megépiteni. Az aldtamasztdé tombok felil az aldtamasztandé idom hosszaval azonos méretiiek
legyenek. Az alatdmaszté betontémbok oldalfala az akna fenéklemezével 60°-0s szdget zarjanak be.
Az egyméashoz kozel 1év6 tdbb alatdmasztandd elem esetén kdzds, minden elemet alatdmasztd
betontdmbot kell késziteni.

Az akna oldalfalanak és fodémének statikai kialakitdsa a féldnyomas, valamint a beépités helyén
varhato legnagyobb terhelés hordasara legyen alkalmas a vonatkoz6 szabvanyok figyelembe vételével.

A fédém lebvé nyilasa olyan méretii legyen, hogy a szerelvényeket ki lehessen emelni.
Maszhat6 akna esetében a fédémnyilas egyik mérete sem lehet 60 cm-nél kisebb.

Az aknafedlapnak a terheléshez igazodé teherbirdsunak kell lenni. Kozati terhelés esetén csak kor
alaku, éntottvas fedlap alkalmazhaté min. 400 kN-os terheléssel.

A munkalatok soran talajvizzel esetenként szamolni kell. Amennyiben a talajviz a munkaarokban
megjelenne, a viztelenitést az MSZ-04-801-3:1990 szerint kell végrehajtani.

Amennyiben a varhaté legmagasabb talajvizszint az akna fenékszintjét meghaladja, az akna
vizzarésagat biztositani kell, tovabba sziikséges az aknat felliszas ellen méretezni (sziikség esetén
feluszas ellen le kell terhelni).

Az eléregyartott aknak rendelkezzenek alkalmazasi engedéllyel.
Maszhat6 aknaba hagcsot vagy létrat kell beépiteni.

A véarhato legmagasabb talajvizszint felett az ivovizvezeték a betonakna falan val6 atvezetését ugy kell
kialakitani, hogy az attérés utédlag vizzaréva legyen teheté.

A véarhat6 legmagasabb talajvizszint alatti atvezetésnél vizzar6 — tdmbszelencés, szigeteldgalléros,
befalazott — cs6atvezetést kell alkalmazni.

A kivitelezést megel6zden vizsgalni kell a talajviz minéségét. Amennyiben a vizsgalat eredményei
alapjan a talajviz agressziv, abban az esetben a tervezett Iétesitmények beton és vasbeton mitargyait,
ennek megfeleléen a talajviz mindségének ellenallé kivitelben kell kialakitani.

3.7.1.4 Nyomaspréba, fert 6tlenités, takaras

A nyomasprobéat a gyartoi eléirasoknak megfeleléen, valamint az MSZ 2873:1986 (Cs6vezetékek
névleges, lzemi és probanyomasa), az MSZ 10-310:1986 (Vizigyi létesitmények. Epileten Kiviili
nyomas alatti vizszallitdé csévezetékek) és az MSZ EN 805:2000 szerint sziikséges elvégezni. A
nyomasprébat az ivovizvezeték megépiilte utan, annak betakarasa elétt el kell végezni.

A csbvezetékek tiszitasat és fertdtlenitését az MSZ 15286:19999 szerint szikséges elvégezni. A
vezetékfertbtlenités és mosatas kizarélag a Szolgaltaté szakfelligyeletének jelenlétében térténhet.

A foldvisszatoltést csak a Mérndk Epitési Naploban rogzitett jovahagyasa, a csovek helyzetének
bemérése és a sikeres nyomasproba utan lehet megkezdeni. A bemérés a kivitelezé altal alairt szakmai
kovetelményeknek (az egységes elektronikus kdzminyilvantartasrol szol6 324/2013. (VII.29.) Korm.
rendelet 6.8. (2)) megfeleléen elkészitett nyiltarkos bemérés EOV koordinatakkal.
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Az épitmények (aknak stb.) mellé a foldvisszatéltést csak akkor lehet megkezdeni, ha a megépitett
szerkezet a foldterheléshdl és a témoritésbdl szarmazd dinamikus terhelés felvételéhez sziikséges
teherbiré képességet mar elérte. Visszatoltéskor a talaj viztartalma az optimalis érték koérdli legyen.

A talajt legfeljebb 300 mm-es rétegekben szabad visszatélteni, 100 mm-nél nagyobb rogok, valamint
fagyott talaj nem épithet6 be. A csdvek mellett és f6l6tt 400 mm-ig a visszatoltott talaj csak szemcsés
talaj lehet. A visszatoltést a csé mindkét oldalan egyenletesen és lIépcsézetesen kell végezni.

3.7.1.5 Uzembe helyezés

Az ivoviz agbeiktatdsok technolbgiai szerelését, a szilkséges eszkdzok, mivek felszerelését kizarolag
a Szolgaltatd végezheti, melynek kiépitési koltsége a Vallalkozét terhelik.

A miiszaki atadason az aldbbi 6sszeallitdsi megvaldsulasi dokumentaciot kell atadni a Szolgaltaté
képvisel6jének:

a) kivitelezdi és felelés miiszaki vezet6i nyilatkozat,

b) csatlakozé bekotési és vizmérd beszerelési bizonylat, mely ivovizbekotés esetén
tartalmazza a beépitett mérd gyari szamat és az elhelyezett plombak szamat,

c) a Kkivitelezé altal alairt szakmai kovetelményeknek (az egységes elektronikus
kézminyilvantartasrél szold 324/2013. (VII1.29.) Korm. rendelet 6.8. (2)) megfeleléen
elkészitett nyiltarkos bemérés EOV koordinatakkal,

d) a kivitelez6 altal alairt javitott helyszinrajz és hossz-szelvény,

e) javitott csomoéponti vazrajz,

f) digitalis fényképfelvétel a nyiltarkos megvaldsulasrol,

g) mikoddbéképességi préba eredményét tanusitd jegyzékdnyv masolatok:
e nyomasproba jegyz6kdnyv, negativ vizminta jegyzékdnyvei

e  épitési naplé masolata.

3.7.2 Szennyviz elvezetés
3.7.2.1 Nyomvonalvezetés, cs Ofektetés

A kdézmivek szabalyos nyomvonalvezetésére vonatkozé el6irdsokat az MSZ 7487-1:1979 és MSZ
7487-2:1980 szabvanyok szerint kell betartani, kiilonds tekintettel a védétavolsagokra. A gravitacids és
nyomott szennyviz vezetékeknek egyéb kdzmivektdl vald vizszintes és fliggdleges értelmi tavolsagat
a 123/1997. (VI1.18.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete hatarozza meg.

A csatornékat lehetéleg uttengelybe vagy a forgalmi sav tengelyébe kell épiteni. Ha zdldsavba keril a
csatorna, akkor azt ugy kell elhelyezni, hogy folyasiranyban barmilyen idéjarasi viszonyok kozott a
tisztitdbaknat a csatornatisztitd gép meg tudja kozeliteni.

A nyomas alatti csatornak a terepszintet kévetve legaldbb 1,0 m mélységben fektetendék.

Csofektetésnél az MSZ EN 1610 illetve a cs6anyag gyartdjanak eldirasai tartandok be. A féldmunkékat
az MSZ 04-801-3:1990; MSZ 15003:1989; MSZ 04-802-1:1990; MSZ 15105:1965; szabvanyok ill.
miszaki el6iras eléirasnak megfeleléen kell elvégezni.

3.7.2.2 Csatornak és m (targyaik

Gyijté jellegi csatorna, valamint bekdtd csatorna legalabb 20 cm belméreti KGPVC anyagu
csévezeték legyen. A gyljtécsatorna hossziranyu lejtése legalabb 5%. legyen (5-15%o), ettél eltérni az
Uzemeltet® jovahagyasaval lehet.

A minimalis takarasi mélysége 1,2 m, ha ez nem lehetséges, akkor 2200 mm-es cséméret esetében 40
X 40 cm-es, g 300 mm-es cséméretnél 50 x 50 cm-es véddbetonba kell a csatornat elhelyezni. 60 cm-
nél sekélyebb fektetési mélységnél a védelmet vasbetonnal kell biztositani.

Gravitacios csovek osszeillesztésénél gumigyirit kell alkalmazni.

Utak, vasutak, patakok, arokmedrek keresztezédésénél védécsébe kell helyezni a csatornét.
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Felszinkozeli talajvizszint esetén a tervezett szennyvizcsatornak lehorgonyzasa szilkséges. A fellszas
elleni védelmet a vezeték teljes hosszaban és csészalanként sziikséges biztositani.

Bekotd csatorna legaldbb 20 cm belméreti KGPVC anyagu csévezeték legyen. A bekodtdécsatorna
lehetéleg aknara csatlakozzon a fenékfolyas folé minimalisan 1 D-vel lehet bekdtést kdzvetlendl a
gerincre is kotni felfelé forditott D 200/200 eldgazo6 idommal oly modon, hogy a bekotés a gerincvezeték
fels6 harmadéaba kdsson.

Aknara torténé bekotéskor, és bukdaknék épitése soran maximalis bukés 1 m lehet, e f6l6tt ejtécsdves
bukodakna sziikséges.

A gravitaciés rendszerl szennyviz-térzshal6zat izemeltetéje az ingatlan elétt hiz6d6 szennyviz-
torzshaldzat fedlap szintje feletti szifonszinttel rendelkezé lefoly6kba jutd szennyviz karokozas nélkili
elvezetését biztositja. A fedlapszint alatti szifonszinttel rendelkezé lefolydk esetén a Felhasznalé az
ingatlan eléntés elleni védelmét visszaaramlas elleni miszaki védelem beépitésével (pld.: visszacsapd
szelep) kell biztositsa.

Tisztitdbakndk egymastdl legfeljebb 50 m tavolsagra helyezheték, de vonalvezetésében a vizszintes
vagy magassagi iranytoréseknél aknakat kell elhelyezni. A tisztitbaknak @ 100 eléregyartott beton
aknakamrakkal rendelkezzenek:

* 2,0 m mélységig az akna felszall6 része g 100

e 2,0 m-nél mélyebb aknaknal a g 100 eléregyartott beton aknakamrat koveté szdlkités utan a
felszall6 rész g 80

e az aknaelemek alkalmazasi engedéllyel rendelkezzenek
A beton termékek min&ségi kévetelményeit a vonatkoz6 szabvanyok tartalmazzak.

A g 60 ontottvas aknafedlapnak a terheléshez igazodo teherbirastnak kell lenni. Kézuti terhelés esetén
csak kor alaku, ontottvas csuklopantos fedlapok alkalmazhatok, min 400 kN teherbirasra. A tisztito
aknakat mianyag bevonatos hagcsékkal kell ellatni.

3.7.2.3 Nyomovezetékek és m (itargyaik

A szennyviz nyomévezeték anyaga KPE legyen. A csékotéseknél, cséanyag illesztéseknél elektrofliziés
fittingek alkalmazasa sziikséges. Torekedni kell arra, hogy az iranytérések idomok nélkul, a vezeték
meghajlitasaval készilljenek. Ebben az esetben a KPE cs6 meghajlitasara vonatkozd gyartémi
el6irasokat szigortan be kell tartani. Amennyiben a csé meghajlitAsara nem all rendelkezésre elegendd
hely szabvanyos, elektrof(izids ividomok is felhasznalhatok.

A nyomott vezeték mélypontjaira uritket, magaspontjaira légtelenitéket kell beépiteni.

Nyomott vezetékre 200 m-ként tisztitbakna beépitése szikséges, g1 m-es méretben. A tisztitbaknaba
szakaszolo toldzarat kell elhelyezni és egy ledgazast kell biztositani szippant6 részére (T-idom, tolézar,
perot kuplungos vagy Storz-kapcsos csatlakozas).

Tisztitdaknéat zdldsavban és folditon a terepszintbél 5-10 cm-re ki kell emelni és 1 x 1 m-es vagy @ 1
m-es, 20 cm vastag betongallérral kell ellatni. A betongallér alad minimum 10 cm-es kavicsagy keriljon.

3.7.2.4 Atemel 6

A szivattylk kiemelése és leeresztése megoldott legyen. A mitargyba valé lejutds érdekében
rozsdamentes anyagbdl kialakitott fémlétra sziikséges. A nyomécsovek és a szivattyl leeresztd csovek
rozsdamentes anyagbél késziiljenek.

A nyomoOvezeték szerelvényeit az atemelén kivil egy erre a célra létesitett vb. aknaba
(eléregyértott/monolit) kell elhelyezni. Az elzaré szerelvények gumi ékzarasu szennyvizcsatorna
héalézatra beépithetd, epoxi gyanta bevonatiak legyenek. Ebbe az aknaba a nyomovezetékre tol6zar
utan, dntvény rugos visszacsapo-szelep és egy "T" idommal csatlakozéasi lehetéséget kell kialakitani
szippanto autok részére (tolozar, Storz-kapocs beépités).

Az atemeld akna és tolézarakna fellszas elleni védelmérél gondoskodni sziikséges.

Az atemel6 aknat és vasbeton tol6zaraknat betonozott, keritéssel korbe keritett szerviz teruleten
szilkséges elhelyezni (min. 2,0 m magas hegesztett halo kerités, 2 soros tliskés huzal védelemmel,
keritésoszlop legalabb 0,7 m mélységig betontuské alappal valésuljon meg).
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3.7.2.5 Nyomaspréba, vizzarésagi és folyasproba, ta karas

A nyomasprobat a gyartéi eléirasoknak megfeleléen, valamint az MSZ 2873:1986 (Csévezetékek
névleges, lUzemi és prébanyomasa), az MSZ 10-310:1986 (Viziigyi létesitmények. Epuleten kiviili
nyomas alatti vizszallitd csévezetékek) és az MSZ EN 805:2000 szerint sziikséges elvégezni. A
nyomasprobat a nyomott szennyvizvezeték megépiilte utan, annak betakarasa elétt el kell végezni.

A prébanyomas értéke az lizemi nyomas masfélszerese + 1 bar.

Aknamtargyak tekintetében vizzaroséagi vizsgalatot az MSZ EN 1917:2003 szamu ,Vasalatlan,
acélszalas és vasalt betonbdl késziilt tisztito- és ellendrzé akndk” cimi szabvany szerint sziikséges
elvégezni.

Az elkészult csatornak vizsgalatat az MSZ EN 1610:2016 szamu és ,Szennyvizelvezetd vezetékek és
csatornak fektetése és vizsgalata” cimil szabvany szerint sziikséges elvégezni.

Ellenérizni sziikséges, hogy az elkészilt szennyvizcsatorna magassagi vonalvezetése a befogadd
szennyvizcsatorna iranyaba lejt-e, igy a gravitaciés szennyvizelvezetés megvaldsult-e (folyasproba).

A foldvisszatoltést csak a Mérndk Epitési Naploban rogzitett jovahagyasa, a csovek helyzetének
bemérése és a sikeres nyomaspréoba utan lehet megkezdeni. A bemérés a kivitelezd altal alairt szakmai
kovetelményeknek (az egységes elektronikus kdzminyilvantartasrol sz6l6 324/2013. (VII.29.) Korm.
rendelet 6.8. (2)) megfeleléen elkészitett nyiltarkos bemérés EOV koordinatékkal.

Az épitmények (aknak stb.) mellé a foldvisszatoltést csak akkor lehet megkezdeni, ha a megépitett
szerkezet a foldterhelésbdl és a tomoritésbél szarmaz6 dinamikus terhelés felvételéhez szikséges
teherbiré képességet mar elérte. Visszatoltéskor a talaj viztartalma az optimalis érték kordli legyen.

A talajt legfeljebb 300 mm-es rétegekben szabad visszatélteni, 100 mm-nél nagyobb régok, valamint
fagyott talaj nem épitheté be. A csdvek mellett és folott 400 mme-ig a visszatoltott talaj csak szemcsés
talaj lehet. A visszatéltést a csé mindkét oldalan egyenletesen és Iépcsézetesen kell végezni.

3.7.2.6 Uzembe helyezés

A miiszaki atadason az aldbbi 6sszeallitdsi megvaldsulasi dokumentaciot kell atadni a Szolgaltaté
képvisel6jének:

a) kivitelezéi és felelés miszaki vezet6i nyilatkozat

b) a kivitelez6 &ltal alairt szakmai kovetelményeknek (az egységes elektronikus
kézmunyilvantartasrol szolo 324/2013. (VII1.29.) Korm. rendelet 6.8. (2)) megfeleléen elkészitett
nyiltarkos bemérés EOV koordinatakkal,

c) akivitelez6 altal alairt javitott helyszinrajz és hossz-szelvény,

d) javitott csoméponti vazrajz,

e) digitalis fényképfelvétel a nyiltarkos megvaldsulasrél,

f)  mikodéképességi préba eredményét tanusité jegyzékényv masolatok:

e szennyvizcsatorna esetén: vizzarGsagi préba jegyzékdnyve, folydspréba jegyzékodnyv,
gerinccsatornar6l ipari kameras vizsgalat vided kazettdja vagy egyéb digitalis
adathordozoja, valamint kiértékelése,

* nyomott szennyvizvezeték esetén: nyomasproba jegyzékdnyv
g) épitési naplé masolata
3.7.3 Munka- és kornyezetvédelmi el 6irdsok

A biztonsagos kozlekedés miatt véddkorlatok kihelyezése is szilkséges. A gyalogos és a kozuti
kozlekedésben hasznalt teriileteken a korlatok éjszakai kivilagitasarol gondoskodni kell.

Munkavégzés soran a teriletrél a keletkezett mianyag hulladék, ragasztos, olddszeres gongyodleget
Ossze kell gydjteni és a kijeldlt veszélyes hulladékgyjté helyre kell elszéllitani (hatésag, vallalkozo stb.)
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3.8  Elektromos munkak
3.8.1 Altalanos kévetelmények

A |étesités, atépités és szabvanyositds soran valamennyi felhasznalt anyag elsé osztalyd minéség
legyen és felellen meg a vonatkozé szabvanyoknak. A minéséget a vallalkoz6 mibizonylatokkal kell,
hogy igazolja a miiszaki atadas-atvétel alkalmaval.

Szabadban vagy foldben elhelyezett mindennem( vasszerkezetet, falon kivili foldelé hal6zatot —
foldben elhelyezett foldelé-haldzat kivételével — felszerelés, illetve elhelyezés utan a kérnyezet és a talaj
viszonyainak megfelel6 korrdzid elleni védelem céljara szolgéalé alap- és feddmézolassal kell ellatni.

A terv szerint kiépitett érintésvédelmi halézatok ellenallasértékeit mérési jegyzékonyvbe kell
dokumentalni és a berendezések, létesitmények fesziltségre kapcsolas el6tt az UlUzemeltetd
rendelkezésre kell bocséatani.

Falon kivil, szabadon, mechanikai behatasnak kitett helyeken a villamos berendezéseket mechanikai
behatéas ellen, megfelel6 szilardsagu jarulékos védelemmel kell ellatni.

A tavvezetékek épitéséhez szilkséges fesziltségmentesitéseket illetve be- és kikapcsolasokat kellé
idében (el6zetes egyeztetés alapjan) a vallalkozénak be kell jelentenie és kérnie az illetékes tulajdonos-
Uzemeltetdtdl

A villamos hal6zatokon végzett munkakndl — a fesziltségmentesitéseken talmenden az érintett
kézmivek (at, viz, olaj, g4z, csatorna, hirkdzlés sth.) kezel6itdl, lzemeltet6itdl szakfelligyelet
kirendelését kell kérni.

A k6zmivek kozelében — elézetes irdsbeli engedély nélkul — gépi féldmunka nem végezheté.

Meglévd utak kozelében végzett munkaknal a forgalom fenntartdsat, a biztonsagos koézlekedés
feltételeit, a bontott anyagok elszallitasat biztositani kell.

A meglévé utak ala fektetendd kabelvédd cséveknél az aldbbiakat kell betartani:

— 20 m-nél hosszabb egybefliggé véddécsé alkalmazasat kertlni kell;

- az MSZ 13207:2000 el6irasait be kell tartani;

- avédodcso elhelyezése utan a takaroréteg tomorségének az Utpalya tomdorségével azonosnak
kell, lennie

— keresztezés és az Uttengely kdzott bezart szdg lehetéleg 90° legyen;

- avédoécso helyét mindkét oldalon jelz6kével kell megjeldini;

- kébelek nyomvonaltéréseit kabeljelzé kével kell megjeldini;

— foldbe fektetett kabeleket miianyag kdbelazonositd szalaggal kell ellatni

A villamos munkaknal eléfordulé szabvanyos fesziiltségszintek a kdvetkezdk:
A villamos munkaknal eléfordul6 szabvanyos fesziiltségszintek a kdvetkezdk:
Kisfesziiltség: 120V — 1000V

Kozépfesziiltség: 1kV — 35kV

Nagyfesziiltség: 35kV -

A kabelvédd csovek elhelyezését az Gtépitéssel egy idében a vonatkozd szabvanyoknak, terveknek,
valamint a kezel6i hozzajarulasnak megfeleléen kell végezni.

Foldkabelek fektetésénél a kabelarok betemetése elétt a kabelnyomvonalrél mérnék geodéziai felvétel
készitése sziikséges. Az adatokat az egységes kbzmnyilvantartas részére at kell adni.

A kabelvédd csovek elhelyezését az Utépitéssel egy idében a vonatkozd szabvanyoknak, terveknek,
valamint a kezel6i hozzajarulasnak megfeleléen kell végezni.

Foldkabelek fektetésénél a kabelarok betemetése el6tt a kabelnyomvonalrél mérnék geodéziai felvétel
készitése sziikséges. Az adatokat az egységes kbzmnyilvantartas részére at kell adni.

3.8.2 Kozépfesziltség U szabadvezetékek el dirasai
Felhasznalhat6é oszlopok:

- acéloszlop
— betonoszlop
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Oszlopok felosztasa magassaguk és terhelhetéségik szerint:

— Tart6 4 kN terhelhet6séggel: 4 kN; magassag: 12m, 14m, 15m
- Saroktartd, feszitéoszlopok 13,5 kN terhelhetéséggel; magassag: 10m, 12m, 14m, 15m
- Feszitéoszlopok 35 kN terhelhetéséggel: 35 kN; magasséag: 12m,

Alkalmazhat6 szigetel6k:

- Feszitélanc 20 kV
- Tart6 20 kV

A szigeteldk kivalasztasat a kornyezetszennyezettseg €s a toréeré kozeperteke befolyasolja. Az MSZ
ISO, valamint VATH-2 Villamosenergia Agazati Tipusterv erésaramu halozat alkalmazasa kételezé.

Sodronyok mechanikai terhelhetésége, és a megengedett hizéfesziltségek tekintetében a vonatkozé
tervet kell alapul venni.

A huzéfesziltség értékeit az MSZ 151 szamu szabvany sorozat eléirasai tartalmazzak.

A szerelési kdvetelményeket ezen tiimenden a Villamosenergia Agazati Tipusterv erésaramu hal6zat
~Fuggelék” kétete tartalmazza.

Alkalmazando vezetékkotések: (20 kV-on fokozott biztonsag)

- feszitékotések
- tartékotések
— aramkotések

Foldelések

Az oszlopok foldelésére, foldelések ellendllasértékeire, az MSZ 172 szabvény sorozat el6irdsai a
mértékadok. A talaj fajlagos ellenallasanak, valamint az elkésziilt foldelések szétterjedési ellenallasanak
mérésére az MSZ 4851 szabvany sorozat el6irdsai a mértékadok. Az elkésziilt vilamos berendezésen
méréseket el kell végezni; az el6irt érték biztositasa az atadas-atvétel feltétele.

A szabvanyos (rszelvény feltétlen biztositasa érdekében, illetve az atépitésre kerlld villamos
vezetékeknél dtadast megel6z6en miszeres méréssel kell a magassagi értékeket ellendrizni, a mérés
eredményét jegyzékonyvben kell régziteni. Amennyiben az Gt és az aramvezet6 kozotti magassag nem
megfelel6 (maximalis vezetékbeldgasnal legfeljebb 6,5 m 20 kV, esetén), ugy az elkészilt berendezés
nem vehet6 at.

3.8.3 Kisfesziiltség U szabadvezetékek el 6irasai
Felhasznéalhat6 oszlopok:

- Attért gerincii vasbetonoszlop
- Egyes tartéoszlop 2 kN terhelhetéséggel; magassag: 10m
— Egyes tartéoszlop 4 kN terhelhetéséggel; magassag: 10m

Alkalmazott vezetéktartd szerelvények:

— tartd szerelvény
— saroktart6
- feszité

A megengedett legnagyobb felfiiggesztési koz 50 m, a legnagyobb feszitékéz 500 m lehet.
Felfliggesztési madok:

— saroktarto felfliggesztés 180°-160° kozott,
- feszit6 felfiiggesztés vezetékkotéseknél 159°-90° kdzott

Vezetékek

A tervben megadott tipusl gyarilag kétegelt 3x95 mm2-es szigetelt szabadvezetékek szerelését a
Villamosenergia Agazat altal megadott huzo6fesziiltséggel szabad szerelni.

Vezetékkotések:

- feszit6 kotések
- tart6 kotések
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— aram kotések

Feszit6 kotések megfeszitése kipos feszit6szerkezettel torténik. Tartokotések megfeszitése
lengé6tartdval torténik a 95 mm2 AASC sodronyon.

Foldelések

A szigetelt szabadvezeték nulla sodronyvet6it 150 m-enként, illetve k6zds talalkozasi pontokon foéldelni
kell. Az oszlopok foldel6-vezetéit, illetve foldelési pontjait a vezetékrendszer nullavezetéjével dssze kell
koétni. Az oszlop-fejszerkezeteket szintén a nullavezetékbe kell bekétni

Véletlen érintés elleni vedelmet kell kialakitani a vezetékvégeken (zsugorcséves szigetelés
helyredllitassal). Uzembehelyezések el6tt érintésvédelmi méréseket kell végezni, telepitett foldel6k
foldelési ellenallasat, illetve a rendszer hurok-impedenciajat kell megmérni.

3.8.4 Foldkabelek

Az er6saramu foldkabeleket kozterlleten is, maganterileten is az MSZ 13207:2000 eléirasainak
megfeleléen kell létesiteni. A k&belarok mélysége az uttal parhuzamosan 0,7 m, az utak
keresztezésénél 1m, véd6csd alkalmazédsaval. A kabeleket a csatlakozasi pontokon, védécsévon
torténd atvezetés mindkét oldalan és ezeken kivil 10 m-enként maradandd jelzéseket tartalmazé
mianyag kébeljel6l6 szalaggal kell ellatni.

Koézmikeresztezések, és védétavolsagon beliili megkozelitések esetén az egyeztetési jegyzékdnyvben
foglaltakat szigortan be kell tartani.

3.8.5 Térvilagitas

A létesitmény burkolt teriiletén a tervezett megvilagitas, figyelembe véve a mikodd telephelyen 1évé
megvilagitasi értékeket, valamint az MSZ EN 13201 utvilagitasi szabvanysorozat és a 3/2002 (11.8)
SZCS-EUM egyiittes rendeletet, ill. hogy a tervezet utakon sebesség nem haladja meg az 50 km/h-
t:

Atlagos fénysiriiség:Lm>0,75cd/m2, atlagos megvilagitas: Em>10 Ix.
3.8.6 Erintésvédelem

Az alkalmazott érintésvédelem kialakitasa a MSZ 151-8:2002 szabvany szerinti. Az alkalmazott
érintésvédelmi mod: “TN” rendszer a 0,4 kV-os haldzaton, radféldelésekkel.

Epitési tervet az Engedélyezési terv szerint kell elkésziteni kielégitve a fenti kdvetelményeket a
vonatkoz6 szabvanyok betartasaval.

3.8.7 VillAmvédelmi berendezések

Az Epitési tervben az épileteket, épitményeket az MSZ EN 62305:2011 szabvany szerinti
villamvédelemmel kell tervezni

A fentiekben ismertetett rendszer részletes miiszaki dokumentaciéjat, a hozza tartoz6 szakagi tervekkel
egylitt a Vallalkozénak el kell késziteni, és a szilkség szerinti jovahagyasokat, engedélyeket be kell
szerezni a kivitelezést megel6z&en!

3.9 Utépités, térburkolatok

E fejezet el6irasai segédlet a hulladékkezelé rendszer Utjainak, térburkolatainak tervezéséhez és
kivitelezéséhez.

3.9.1 Az (tépités m lszaki el 6irasainak hatalya

A jelen Utépités fejezetben rogzitett miszaki eléirdsokat a beruhazas utjainak épitésére, azok miszaki
tartalmanak megfeleléen, értelemszer(ien kell alkalmazni.

3.9.2 Foldmunkak
Altalanos el 6irasok

A tervezés és az épités soran mindenben meg kell felelni az UT 2-1.222:2007 (e-UT 06.02.11) Utiigyi
Miszaki El6irasnak a jelen fejezetben megadott korlatozasokkal és maddositasokkal. A felhasznalt
épitési termékek a 275/2013. (VII. 16.) Kormany rendelet eléirdsai szerint hasznéalhatdk fel.
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A foldm ( épités anyagainak min 6ségi kovetelményei

A foldmivek a MSZ 15105:1965 szabvanyban és az UT 2-1.222:2007 (e-UT 06.02.11) Utiigyi Miiszaki
Eléirasban meghatarozott talajokbdl épitheték.

A talajok a foldmianyagként val6 felhasznalas szempontjabol torténé osztalyozasat az
UT 2-1.222:2007 (e-UT 06.02.11) UME tartalmazza.

Védd- es egyben javitoréteg céljara olyan kivalo foldml anyagl szemcsés talaj hasznalhat6 fel, amely
kielégiti az UT 2-1.222:2007 (e-UT 06.02.11) el6iras, valamint a kdvetkezé kdvetelményeket:

- a 0,02 mm-nél kisebb szemcsék - egyenletesen elosztva - legfeljebb 10 témeg %-ot, a 0,1
mm-nél kisebb szemcsék legfeljebb 25 témeg %-ot tesznek ki,

— alegnagyobb szemcseatmérd a tomor rétegvastagsag 1/3-énél kisebb legyen,

- amaodositott Proctor vizsgalat (MSZ 14043-7:1981) vagy a helyszini prébatémorités utan a 0,1
mm-nél kisebb szemcsék tomegszéazaléka nem haladhatja meg a vizsgalat vagy a prdba elétti
tdmegszazalék 1,5-szeresét.

Maximalis talajvizszint ill. belvizszint feletti 0,3 méterig a toltések alsé részeit alacsony iszap-agyag
(15%) tartalmi szemcsés talajokbdl kell épiteni.

A felhasznaland6 anyagok megfeleléségét az UT 2-1.222:2007 (e-UT 06.02.11) szerint alkalmassagi
vizsgalattal kell igazolni. Az alkalmassagi vizsgalat azokat a jellemzéket allapitsa meg, amelyek az
el6z6ekben ismertetésre kertltek. Csak azok az anyagok hasznalhaték fel, amelyek vizsgalati
eredményei ezen kovetelményeket kielégitik. Az alkalmassagi vizsgalat ezen felil terjedjen ki a talaj
természetes viztartalmanak meghatarozasara is (MSZ 14043-4:1980).

A munkaterilet el 6készitése

Az utak és térburkolatok foldmuveinek és alapjainak kitlizését a jovahagyott kiviteli terv kitlizési adatai
szerint kell elvégezni. A fold alatti épitmények maradvéanyait, azok pontos helyét a miszaki terv adatai
alapjan kutatoarkokkal fel kell tarni, és azokat a terepen jol lathatéan jelezni kell a balesetek és a
rongalas megel6zése érdekében.

A foldm( és térburkolatok épitésének megkezdése el6tt a munkatertiletr6l minden olyan természetes
és mesterséges akadalyt el kell tavolitani, amely a foldm{ épités utjdban van, az épitendé foldmi
allékonysagat veszélyezteti, tovabba balesetet okozhat. El kell tavolitani a munkateriletrél a fakat, a
gyomot és a cserjét, a terméfoldet, az idegen anyagokat (szemét, felhagyott vezetékek, éplletalapok
sth.), bontasi anyagokat, nem megfelelé teherbirasu altalajokat.

- Atoltés alatti talajbdl a tuskokat el kell tavolitani;

— A tuské irtasa utan a godroket vissza kell tdlteni és a foldet Trp = 90 %-ra kell tdmdriteni, a
fellazult réteggel egyiitt. A visszatoltdtt anyagnak meg kell egyeznie a fellazult réteg anyagaval.

- A munkateriletrél 6sszegyUjtott szemetet, idegen anyagokat, tuskokat, gyokereket el kell
szallitani

A foldmi épitését megel6zben biztositani kell, hogy a munkateriiletre felszini vizek ne jussanak, illetve
a felszini vizek a munkateriiletet ne koncentralt helyen keresztezzék. Ennek érdekében a
munkatertleten végleges, esetleg ideiglenes vizelvezetd arkokat (terelé gatakat) kell késziteni, terv
szerint rendezni kell a keresztezé vizfolydsok medreit. Ha a foldmi lefolyastalan terlleten épiil, az
épitést megel6z6en arok nyitdsaval a munkateriletet le kell csapolni.

Régészeti feltaras esetén a feltaras arkainak, gédreinek feltoltésére technoldgiai tervet kell késziteni és
azt a Mérndknek jovahagyasra be kell nydjtani. Az eljarast a 13/2015. (lll.11.) MVM rendelet
eléirdsainak figyelembe vételével kell lefolytatni.

A felhagyott medreket ki kell tisztitani, és a feltdltést homokos kavics talajjal min. terepszintig illetve
max. vizszint +0,50 m-ig témoritve visszatolteni, a felvizi oldalrél agyagdugoval kell lezarni. A homokos
kavics felszinén Trp = 90% tomorséget és Ez min230 MPateherbirast kell biztositani.

A talaj kitermelése
A toltésépitéshez sziikséges talajkitermelés anyagnyerd helyrél és bevagasbdl térténik.

Az anyagnyerd hely kijelolés, feltaras, bevizsgalas, megnyitas a Vallalkozé feladata. Anyagnyerd hely
nyitdsa csak a terlletileg illetékes banyakapitanysdg engedélyével lehetséges. Az engedélyt a
banyamivelési technolégiaval egyitt a Mérndknek be kell mutatni.
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Az anyagnyer6 hely vizsgalati eredményei alapjan a beépitendé anyagok kitermelési technologiajat a
Mérndkkel jova kell hagyatni.

A talaj széllitasa

A szallitdsi utvonalak karbantartdsa (beleértve a szilkség szerinti locsolast is) és viztelenitése a
Vallalkoz6 feladata, az Utkezel6ivel torténd megallapodas szerint.

Ha a széllitast a készil6 foldmivon végzik, a szallitbeszkdz mozgaséat szabalyozni kell. Ennek soran
biztositani kell, hogy a tomoérség a foldml teljes szélességében egyenletes legyen. A rakott
széllitbeszkozok - valtozd keréknyomon - a mar tomoritett, az Ures szallitbeszk6zok - valtozo
keréknyomon - a lazabb fellleteken haladjanak.

A kész foldmivon szallitas, forgalom — indokolt esetben — csak a Mérndk engedélyével lehetséges.
Nagy tomegl anyag szallitdsahoz a féldma fellletét, teherbirasat a szallitbeszkdzok igénybevételére
alkalmassa kell tenni (pl. javitorétegen). A széllitasok okozta rongalédasokat a Vallalkozénak - sajat
koéltségén - folyamatos karbantartassal helyre kell allitania.

Tovabbépités csak a helyreadllitott és mingsitett féldmavon lehet, ha a vizsgalatok eredménye megfeleld
és a Mérnok a tovabbépitéshez hozzajarult.

A rakodas, szallitas és urités uUgy végzendd, hogy a felhasznélhatésdg szempontjabol
megkilonbdztetett anyagok ne keveredjenek dssze.

Foldvisszatoltés

A foldvisszatdltés (vagy toltés épitése) épitmények mellé vagy folé csak akkor kezdheté meg, ha a
megépitett szerkezet a statikus és dinamikus hatasok felvételéhez sziikséges teherbird-képességet mar
elérte, a tervben el&irt mindségi vizsgalatok eredménye megfelelé és a Mérndk az Epitési Naploban
hozzajarult az eltakarashoz.

Az optimalis beépitési rétegvastagsagot, a tomorités modjat és a tomoritési jaratszamot
prébatomoritéssel kell meghatarozni.
Viztelenitett munkatérbe a viztelenités fenntartdsa mellett lehet az el6irt, tomoritésre alkalmas foldet
visszatolteni, a nyugalmi vizszint felett 0,5 m magassagig.

Depolnia készités
A termétalajt (humusz), az tmenetileg vagy véglegesen beépitésre alkalmatlan talajokat az épitéshez

felhasznaltaktol jol elkulénitve kell rendezett idomokban tarolni. Az atmenetileg tarolt talaj tovabbi
felhasznalasi lehetéségét biztositani kell.

A deponiakat ugy kell kialakitani és elhelyezni, hogy 6nmagukban allékonyak legyenek, talajtorést ne
okozzanak, ne akadalyozzak a felszini vizek szabad lefolyaséat és a foldma épitést.
Tomorités
A talaj tomdrithetéséget prébatomaritéssel kell megallapitani.
Prébatomaritéssel kell meghatarozni a tomdoritendd réteg vastagsagat, a tomorité eszkdz jaratszamat a

talajfajta és a talaj viztartalmanak fliggvényében olyan médon, hogy az elért tomdrségi fok a minéségi
kévetelményeket kielégitse.

A tomorité gépek tipusat a talajok mennyiségének, elhelyezésének, az el6irt tomorségi fokanak,
valamint a géptipus technoldgiajanak, teljesitéképességének alapjan kell kivalasztani.

Gondoskodni kell, hogy a fold alatti épitmények, kézmivezetékek mellé visszatoltott talaj azokat jol
korilvegye. Az épitmények 0.50 m-es kdrnyezetén bellll csak olyan gépi témorité eszkdz alkalmazhato,
amely azok allagat nem karositja.

A toltések rézsiinek tdmorsége egyezzen meg a toltéstest belsé részeinek tdmdorségével amelyet
tultodltéssel és a felesleges anyag felszedésével, vagy egyéb, a Mérnok altal jévahagyott médon kell
biztositani. A rézsitomorség ellendrzését a toltésépitéssel o6sszhangban, a toltéstomorség
ellendrzésével egyutt kell végezni, a mintavételi tervben meghatarozott helyeken és gyakorisagban.

Fellletképzés és alakité foldmunkak

A durva foldmunka elkészitése utdn kozvetlendl el kell végezni a foldmi fellleteinek, vizelvezetd
arkainak feliileti rendezését, tisztitasat.
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A rézsiikodn laza, pergé részek nem maradhatnak. A rézsi fellletét Ggy kell kialakitani, hogy az
egyenetlenségek 0.10 m-t ne haladjak meg.

Geotextilia
A felllet el 6készitése
A sz6tt geotextiliak leteritését megel6zéen, egy 10 cm-nél nem nagyobb szinteltéréseket
tartalmaz, sik tukrot kell kialakitani az erésitendé talajfeluleten, illetve az elvalasztani kivant
talajrétegek hataran. A felszint meg kell tisztitani a szerves anyagoktdl, igy a névényi
maradvanyoktél és a humusztdl, tovabba a nagyobb kévektél.
Leterités és rogzités

Azon sz6tt geotextiliak esetén, amelyeknél a teherbirasi értékek mindkét iranyban azonosak, a leterités
iranyat tetszélegesen lehet megvalasztani. Abban az esetben,ha a geotextilia szakitészilardsaga a két
f6 iranyban nem egyenld, akkor a tervek szerint a nagyobb igénybevételnek kitett irdnyba kell fektetni a
nagyobb teherbirasi értékekkel rendelkezé szalakat.

A leterités megkezdésekor a tekercs szélét célszerl lerdgziteni. A rogzités térténhet covekkel, illetve a
textilian elhelyezett kisebb féldhalmokkal, homokos kaviccsal. A tovabbiakban a geotextiliat altalaban
nem szikséges rogziteni. Az elcsuszas ellen, kb. 10 méterenként lapatnyi, nehezékként elhelyezett
talajjal, vagy egy-egy kédarabbal lehet védekezni. A tekercsek oldal- és hossziranyl csatlakozésainal
a megfelel6 teherbirast a tekercsek kozti atfedés biztositja. Az atfedés mértéke, ha a tervezdé masképp
nem rendelkezik, altalaban 40 cm. Mivel a tekercsek szélessége 5,2- 5,3 m, az atfedések kdvetkeztében
a lefedendd felllet méretéhez képest kb. 7,5 % ratartassal kell a szilkséges geotextilia mennyiségét
meghatéarozni.

Takaras
A geotextilia takarasa célszerien j6 minéségi szemcsés anyaggal térténik, javasoljuk, hogy

a szemeloszlas 0-100 mm k&zétt legyen. Ettél eltéréen a terv rendelkezhet. A takaras hatrabillentéssel
torténik a geotextilia leteritésére merélegesen, a szélétél befelé haladva ugy, hogy a munkagépek nem
kozvetlendl a textilian, hanem az azt fedékb. 25-30 cm vastag feltdltésen jarhatnak.

A takaréanyag tomoritésekor ugyanazokat az el6irasokat kell betartani, amelyeket geotextilia
alkalmazasa nélkili épitéskor is biztositani kell.

Téarolas

A geotextiliak ellenallinak az UV sugarzasnak, ezértideiglenesen tarolhaték a szabadban.

Hosszabb idejl tarolas esetén azonban ajanlott a féliaval torténd takaras, vagy a zart térben valo tarolas
Min dsités

CE engedély vagy Teljesitmény nyilatkozat.

Id6jarasi korilmények
Szaraz vagy csapadékos iddéjaras alatt kiszaradt vagy elnedvesedett talaj beépithetéségét az

alkalmassagi vizsgalatok eredményei (természetes és optimalis viztartalom elérése stb.), valamint a
beépités technoldgiaja alapjan kell eldonteni.

Toltésépitésre alkalmatlan idépontban torténé épitéskor tobblet talajerésitési munkék varhatoak. Az
alkalmazandd technologia kivalasztasa - Mérnok és a Tervez6 jovahagyasaval - a Vallalkozo feladata,
de a tervben el&irt mlszaki paraméterek betartasat ekkor is biztositani kell.

Vizeny6s terepen a féldmunkéat lehetéleg szaraz id6jarasban kell végezni (megkezdeni), amikor a
talajvizszint viszonylag alacsonyan van.

Télen foldmunka a kovetkezd kiegészitd feltételekkel végezhetd:

— -5C° hémérséklet alatt az épités nem folytathato.
- Atoltések alatti tereprdl a havat, jeget és megfagyott talajréteget el kell tavolitani.
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— Az abbahagyott, és id6kozben fels6 részén atfagyott toltésrél a megfagyott réteget a munka
folytatasa elétt el kell tavolitani.
- Fagyott talaj toltésbe nem épithetd.

Ha a foldm{ fagymentes id6ben készilt, de az Gtpalyaszerkezet épitése a fagy beallta el6tt nem torténik
meg, Ugy ennek épitése csak a fagy felengedése és a foldm felsé rétegeinek Gjratémoritése utan, a
féldmire vonatkozé minéségi kovetelmények teljesiilése és azok ellendrzés utan kezdheté meg.

Egyéb utak épitése

Az egyéb utakat és Utcsatlakozasokat a terv szerinti helyeken, a burkolt utak koérnyezetének
rendezésével egy idében kell megépiteni.

Az épitésre a Miszaki El6iras toltésépitésre vonatkozo6 pontjai, eléirasai a mérvaddak.

A szilardburkolati utakhoz csatlakoz6 foldutakat a csatlakozasi pont el6tt szilard burkolattal kell ellatni.
A burkolat palyaszerkezete megegyezik a fépalya szerkezetével. A foldutak szilardburkolatu (sarrazo)
szakaszanak hossza, az UT 2-1.115:2004 (e-UT 03.02.21) el6irdsa szerint 50 m.

A kivitelezés ellen 6rzése, min 6ségi kbvetelmények

Az eltakarasra vagy atadasra kerild foldmavek (foldmi részének) ellenérzése szemrevételezéssel,
vizsgalatokkal és mérésekkel torténik. A szemrevételezés sordn a munkak elvégzésének tényét és
nyilvanvalé hibakat rogziteni kell. Az igy megallapitott hibakat ki kell javitani.

A vizsgalatokon értendd a mintavétel, a helyszini és a laboratériumi vizsgéalat, vagy az azt helyettesité
minéségi bizonylat, tovabba a geodéziai mérés.
A vizsgélat az el6irt alkalmassagi vizsgalaton kivil lehet ellenérzé, minésité és egyeztetd vizsgalat.

A mintavétel helyeit agy kell kijeldIni, hogy a mintdk a véletlenszerliséget biztositsdk. A helyeket elére
meghatarozva, egymastol kdzel egyenlé tavolsagra kell kijel6Ini, azonos gyakorisaggal.

A mintavételre a Vallalkozé koteles Mintavételi és Megfeleléségigazolasi Tervet késziteni és azt a
Mérndknek elfogadasra bemutatni a foldmi épitésének megkezdése elétt legaldbb 15 nappal.

A vizsgalatokat a Véllalkozé végzi a munkahelyi laboratériumaban vagy végezteti erre feljogositott és a
Mérnok é&ltal elfogadott laboratériumban. A Mérndk szamara lehetévé kell tenni, hogy mintavételnél,
helyszini mérésnél és a laboratériumban megjelenjen és ellenérzéseket végezzen.

A témorséget, a teherbirast az eltakart munkara vonatkoz6 szabalyok szerint kell ellenérizni, a Mérndk
rétegenként tovabbépitési engedélyt ad. A vizsgalatok jelentéseit és eredményeit a Vallalkozénak jél
attekintheté nyilvantartasi rendszerbe kell foglalni. A mingsité vizsgalatok helyeit egzakt médon kell
megadni (szelvényszam, abszollt magassag, tengelytdl vald tavolsag, mérési szint stb.).
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Egyéb utak esetén

Vizsgalatok gyakorisaga:

MSZ 14043-9:1982

4. tablazat
. A vizsgéalat megnevezése Alkalmassagi Minésité vizsgélat
Megnevezés Y . . . . .
és médszere vizsgalat gyakorisaga
Szemeloszlas 1 db/400 m -
MSZ 14043-3:1979
Konzisztencia hatarok | 1 db/400 m -
(index)
MSZ 14043-4:1980
Tomorithetéség 1 db/400 m -
MSZ 14043-7:1981
Toltés alatti altalaj Szervesanyag tartalom 1 db/400 m -

Tomorségmeérés
UT 2-3.103:1998
09.02.11)

UT 2-2.124 (e-UT 09.02.35)
Teherbirdsmérés

MSZ 2509-3:1989

(e-UT

1 db/400 m/félpalya

1 db/400 m/félpalya

Toltés
(fels6 50 cm nélkal)

Szemeloszlas

MSZ 14043-3:1979
Konzisztencia
(index)

MSZ 14043-4:1980
Tomorithetéség
MSZ 14043-7:1981
Szervesanyag tartalom
MSZ 14043-9:1982
MSZ 08-0452-80

hatarok

1 db/5000 m3

1 db/5000 m?

1 db/5000 m?

1 db/5000 m3

Tomorségmeérés
UT 2-3.103:1998
09.02.11)

UT 2-2.124 (e-UT 09.02.35)

(e-UT

1 db/100 m/félpélya, 50
cm-es rétegenként
1 db/100 m/félpalya, 25
cm-es rétegenként

Foldma
fels6 50 cm-es rétege

Szemeloszlas

MSZ 14043-3:1979
Konzisztencia
(index)

MSZ 14043-4:1980
Tomorithetéség
MSZ 14043-7:1981
Szervesanyag tartalom
MSZ 14043-9:1982
MSZ 08-0452-80

hatarok

1 db/2000 m3

1 db/2000 m?

1 db/2000 m?

1 db/5000 m3

Foldma tukorszint alatti
méretezett vastagsagu
réteg

Tomorségmeérés
UT 2-3.103:1998
09.02.11)
Teherbirasmérés
MSZ 2509-3:1989

(e-UT

1 db/50 m

1 db/50 m

A tablazat folytatasa a kévetkezd oldalon!

4. tablazat folytatasa

Megnevezés

A vizsgélat megnevezése
€s modszere

Alkalmassagi
vizsgalat

Mindsité vizsgalat
gyakorisadga

Méretezett vastagsagu
réteg és a

Tomorsegmérés
UT 2-3.103:1998 (e-UT
09.02.11)

1 db/100 m/ félpalya
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foldmatikorszint -50 cm
kozotti réteg

Teherbiro-képesség
mérés és Tt érték szamitas
MSZ 2509-3:1989

1 db/100 m/ félpalya

Foldmatikor
-50 cm-es szinten

Teherbird-képesség

méreés és Tt érték szamitas
MSZ 2509-3:1989
TOmorségmeérés

UT 2-3.103:1998 (e-UT
09.02.11)

1 db/100 m/ félpalya

1 db/100 m/ félpalya

Tomorségmérés - 200 m/oldal/1m-es
Rézsi UT 2-3.103:1998 (e-UT rétegekben, eltolva
09.02.11)

Padka 25 cm mélységig

Szemeloszlas

MSZ 14043-3:1979
Tomdrithetéség

MSZ 14043-7:1981
Szervesanyag tartalom
MSZ 14043-9:1982
MSZ 08-0452-80

1 db/2000 m?

1 db/2000 m?

1 db/5000 m?

Teherbirasmérés
MSZ 2509-3

UT 2-2.124:2005
TOmorségmeérés
UT 2-3.103:1998
09.02.11)

UT 2-2.124:2005 (e-UT
09.02.35)

(e-UT

1db/100 fm/oldal

1db/100 fm/oldal

Ellendrizend6 a
Mérnokgeodéziai

keresztszelvényen-

A_\_Iakhrutlseg: Szabalyzat_szerlnt: ként legalabb
foldma - Koronaszint - -
. . 3 méres
- koronaszélesség -
- rézsi hajlas-szoge, -
Foldm felsé 50 cm-es keresztszelvényen-
rétegeinek ként legalabb
- szintje - 3 mérés
Alakhiiség: ) 3221252293 )
Foldmi felsé 50 cm gsag
vastag resze és padka Padka felszinének Kereszt-

- magassaga
- keresztiranyu esése
- szélessége

szelvényenként
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Humuszgazdalkodas, rekultivacio

A foldm{ épitése soran a Vallalkozénak a terméféldet terv illetve a talajmechanikai szakvéleménynek
megfeleléen le kell szednie, a depodnia helyre kell szallitania és ott deponalnia kell, valamint &rzésérél
gondoskodnia sziikséges. Kilon helyre kell szallitani és ott megfeleléen kezelni a foldmi rézsuire
visszateritend6 terméfoldet. A rézsik humuszoldsdhoz fel nem hasznalt felesleges terméfoldet a
rekultivacios munkékhoz kell tartalékolni, illetve felhasznalni.

3.9.3 Utpalya szerkezeti rétegek
Altalanos m (szaki el irasok, fogalmak

Az ME e fejezete tartalmazza az Gtpalyaszerkezetek épitéséhez hasznalhaté anyagokra, keverékek
Osszetételére, azok elbdllitasara, szdllitasara és beépitésére, mindsitésére vonatkozo
kévetelményeket.

A fejezetben hasznalt fogalmak meghatarozasai

A fejezetben hasznalt itt nem rogzitett fogalmak meghatarozasait részletesen az
UT 2-1.201:2004 (e UT 03.01.11), UT 2-1.202:2005 (e-UT 06.03.13), UT 2-3.206:2007 (e-UT 06.03.51),
UT 2-3.207:2007 (e-UT 06.03.52), UT 2-3.301 (-1,-2,-5,-6,-8):2010 (e-UT 05.02.11-15) az UT 2-
3.302:2010 (e-UT 06.03.21) tartalmazza.

A gyéartéasi utasitas olyan, a Mérndk altal jovahagyott technoldgiai utasitds, amely adott kever6gépen
keveréktipusonként a gyartashoz szilkséges adatokat foglalja 6ssze. A keverékek gyartasa a Mérnok
jovahagyéasa nélkil nem kezdheté.

A Vallalkozonak el kell készitenie, és jova kell hagyatnia a Mérnokkel a beépitési technoldgiai utasitast,
amely az adott keverék elteritésének és betomoritésének kortilményeire vonatkozik. Az 6sszeallitaskor
a miszaki-gazdasagi igényeket (a gyartas, a szallitds, az elterités és a témorités, egyen kapacitasra
val6 torekvés, a rétegek mindségi kovetelményeinek biztositasa, beleértve a munkahézagok
csokkentést is) és a helyi lehetéségeket kell 6sszhangba hozni.

Beépitési technoldgiai utasitast minden palyaszerkezeti rétegre kiilén kell késziteni, amelynek ki kell
térnie a keverék szallitasi tavolsagara és a bedolgozasi helyre val6é eljutas idejére, valamint a
munkavégzéssel kapcsolatos munkavédelemre.

A keverék beépitése a Mérndk altal jovadhagyott beépitési technoldgiai utasitas nélkil nem végezhets,
illetve nem kezdhet6 meg.

Minta és vizsgalatok

A minta a mindsitendd tétel azon elklldnitett része, melynek vizsgalataval a gyartmanyt és a
megfelel6ségét kell ellenérizni. A minta lehet részminta vagy atlagminta.

A vizsgalat gyiijtéfogalom az ellendrzési el6irasokban értelemszeriien a helyszini méréseket és a
laboratériumi vizsgéalatokat jelenti:

— alkalmassagi vizsgalatok:

- az alapanyagok megfeleléségének és az egyes keveréktipusok optimalis Osszetételének
megéallapitasa céljabdl végzendok.

- gyartaskozi ellenérzé vizsgalatok:

— az alapanyagok a gyartott keverék folyamatos ellenérzése az épités folyaman, a gyartas és a
beépités helyét, az elvégzett munka megfeleléségének elbirdldsara, az esetleges hibak
kikiiszobolésének érdekében késziilnek, eredményei a tovabbépités feltételéiil szolgalnak;

- 0Osszehasonlitd vizsgalatok:

- afolyamatos gyartasellenérzést végzé laboratérium vizsgalati megbizhatésaganak ellenérzése
céljabol készilnek, fliggetlen vizsgalé laboratériumban;

— mingsité vizsgalatok:

- az elvégzett munka &tadas-atvételéhez szilkségesek, a Mérnok elézetes jovahagyasaval, e
korbe a gyartaskozi vizsgalatok is bevonhatok

- egyeztetd vizsgéalatok:

— azon mindsitd vizsgalatok megismétlése, amelynek eredményét valamelyik fél vitatjia. A
vizsgalatot mindkét fél altal elfogadott fliggetlen laboratérium végezheti.
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A mintavételek véletlenszerliségét biztositani kell. A véletlenszerliség akkor érheté el, ha a vizsgalat
céljara kijelolt tételbdl (minésitési szakaszbdl) a szerkezet barmely része egyforma valdsziniiséggel
jelélhetd Ki.

A mintavétel vagy a mintavételi hely kijelolésének véletlenszeriiségét el lehet érni Ugy is, ha a
mintavételi helyeket elére meghatarozott elvek szerint egyméstol kdzel egyforma tavolsagokra jeldlik ki,
vagy a mintékat kdzel egyforma idékdzokben veszik ki a gyartasi folyamatbdl.

A vallalkoz6 minden rétegre mintavételi és mindsitési tervet koteles késziteni, melyet a Mérnokkel jova
kell hagyatni.

A mintavételeket és vizsgalatokat a Mérndk folyamatosan ellenérzi.

A gyartasellenérzé vizsgalatok alapjan el6irhaté a véletlenszerliséget biztositdé mintavételeken
tulmenéen meghatarozott helyen térténd mintavétel is, mely szintén része a minéségellenérzésnek, ez
max. 10%-a lehet az 6sszes vizsgalatnak.

A minésitési eljarasba csak azok a vizsgalati eredmények vonhaték be, amelyeknél a mintavétel
véletlenszer(isége a fentiek szerint biztositott €s bizonyitott volt.

A mintavételi és mindsitési terv a gyartmany megfeleléségének ellenérzéséhez elvégzendd
mintavételek szaméat, gyakorisagat, médjat, a mindsitéshez sziikséges vizsgalatok szamat, el6irt értékét
és tlrést tartalmazza. A mintavételi és mingsitési tervet a vallalkozo allitja 6ssze, amelyben minimélisan
a Miszaki Eléirasban szereplé mintavételeknek és gyakorisagoknak kell szerepelnie.

Az értékelési szakasz az épitésnek az a része, amelyre vonatkoztatva egyszerre végzik el a minésit
vizsgalatok értékelését. Az értékelési szakaszok nagysagara a vallalkozo tehet javaslatot a varhato
épitési elérehaladas fuggvényében, amit jéva kell hagyatni a Mérnokkel.

A Vallalkozé koteles folyamatosan késziteni olyan nyilvantartast, amely megmutatja, hogy az M22, M56,
a hidraulikus és bitumenes koétéanyagu keverékek, betonok gyartasat ellenérzé egyes mintak altal
jellemzett mennyiségek hol épultek be.

A nyilvantartast a Mérndknek folyamatosan be kell mutatni és a munkéalatok befejeztével az atadasi
dokumentumok kézé kell sorolni.

A mindséget tanlsitd bizonylatokat, a mindsité vizsgalatok eredményeit a Vallalkozé az épités
Utemének megfeleléen folyamatosan tartozik a Mérndknek atadni, a mintavételtdl vagy méréstél
szamitott legfeljebb 3 napon bell, kilénds tekintettel az eltakarasra keriilé munkarészek tovabbépités
elétti mindsitésére és a tovabbépitési engedély megadasara. Amennyiben a Véllalkozé a minésité
vizsgéalatok eredményei alapjan meg nem felel6 min&séget allapit meg, akkor a hiba kijavitAsanak
modjara is kételes javaslatot eléterjeszteni a bizonylatok atadasaval egyidejlileg.

A felhaszndlt anyagok és a gyartas ellenérzés valamennyi bizonylatat a Vallalkozé a munkahelyi
laboratériumban kételes tarolni oly mdédon, hogy abba mindenkor betekintési lehetésége legyen a
Mérnoknek.

A min6ségi bizonylatokat, vizsgalati jegyzékényveket mindig tébb példanyban kell elkésziteni., és abbdl
a Mérnoknek 1 pld-t atadni.

Az atadas-atvételi eljards megkezdése el6tt, a Szerzdédéses Feltételekben meghatarozott szamu
nappal, a teljes kori minésitést, a mindsitési javaslattal egyitt a Vallalkozo kdteles a Mérndknek atadni.

CTh
A CTh tervezésénél a jelen Miszaki El6iras szerint kell elvégezni.

A cement feleljen meg az MSZ EN 197-1:2000, MSZ EN 197-1:2000/A1:2004 és az MSZ EN 197-2:2011
szabvany kévetelményeinek. A cement alkalmassagat a vallalkozénak kell ellenériznie.

CTh el 6allitasa

Cementtel stabilizalt alapréteg készithetd barmely szemcsés anyagbdl, amelyek az anyagokra
vonatkozo kévetelményeknek megfelelnek és az alkalmassagi vizsgalattal meghatarozottak szerint az
el6irt mindségi kdvetelményeket teljesitik.

A CTh-t a Véllalkozo altal Osszeallitott és a Mérnok altal elfogadott alkalmassagi vizsgéalat és
gyartastechnolégiai utasitas alapjan kell elkésziteni.
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Beépitésének feltételei

A CTn alatti rétegnek mindenben ki kell elégitenie a jelen Miszaki El6irds vonatkozd el8irasait,
kozvetlenll a rdépitést megelézéen is.

Az épitési teriilet maradéktalan viztelenitése elengedhetetlen.

A Véllalkozé alkalmasséagi vizsgalatot és beépitési technoldgiai utasitast koteles késziteni a Miszaki
Eléirasban rogzitettek szerint, amelyet a beépités tervezett megkezdését legaldbb 15 nappal
megelézéen tartozik a Mérndknek fellilvizsgalat és jovahagyas céljabdl atadni. A Mérnok észrevételei
és elézetes hozzajarulasa utan lehet a prébaszakasz épitését elkezdeni.

A keverékgyartds véglegesitésének, az Uzemszeri( gyartasnak el6feltétele egy 100 méter hosszu, a
teljes beépitési technolbgiat reprezentalé "préba szakasz" megépitése és minéségének kiértékelése. A
Mérndk a keverék oOsszetételt csak az el6irasokat mindenben kielégitd eredmény esetén fogja
jévahagyasaval ellatni.

A Mérndk jévahagyasa nélkil a beépités nem kezdhet6 el.
Beépitési feltételek
Beépitést csak a Mérnok irdsbeli engedélye alapjan lehet megkezdeni.

Burkolatalap csapadékos id6ben nem épithet6. Ha a burkolatalap véaratlan csapadék kovetkeztében
elnedvesedik, a cementes stabilizacio készitse kdzben, illetve a cement kétésének megkezdése elétt a
cement kimosadik, az elnedvesedett és a kdtéanyag nélkili részeket ki kell cserélni.

A cementtel stabilizalt alapokat csak olyan léghémérsékletii id6szakban szabad épiteni, amikor a kotési
folyamatot kar nem éri.

Utokezelés

A utokezelést a Mérndk vagy a Mérnok képvisel6jének jovahagyasa szerint kell elvégezni, de - kiilén
el6iras hianyaban - legalabb 7 napig allandéan nedvesen kell tartani, vagy megfelelé védébevonattal
(parazaréas vagy kationaktiv bitumen emulzié) kell ellatni.

Ha az épitési forgalom miatt a cementes stabilizacié a rétegvastagsag 1/3 részénél mélyebben
megrongalodik, akkor a hibas fellletet teljes vastagsagaban ki kell cserélni. A megrongalt részek
kivagasa soran az oldalfalakat kozel fuggdlegesre kell kiképezni.

A javitasra hasznalt cementes stabilizacié szilardsaga az eredeti stabilizacié szilardsagaval egyezzen
meg. Ha a romlast esetlegesen a foldmi teherbirasi elégtelensége okozza, akkor az okokat meg kell
szlntetni. A stabilizacio felliletének javitdsi madjat el6zetesen jova kell hagyatni a Mérnokkel.

Telepen kevert cementstabilizacio esetén: az épitési forgalom a beépitést kdveté 14 nap mulva veheti
igénybe a stabilizaciot, a kozlekedéshez sziikséges szintbeli csatlakozasok elézetes kialakitasaval.

Min 6ségellen 6rzés

A Mérndk jovahagyasaval tovabbépitési engedélyhez teherbirdsmérés végezheté a
témorségvizsgalatokkal megadott gyakorisaggal.

A keverékeket a Véllalkozd, a vizsgalatok eredményei alapjan koteles mindsiteni jelen Mlszaki El6iras
kévetelményei szerint.

A beépités vastagsagat mérni kell a Miszaki El6irasokban megadott médon és gyakorisaggal.

Hossz- és keresztiranyd munkahézagok 6sszedolgozasanal a magassagi eltérés nem lehet t6bb, mint
+10 mm

A megfeleléségi tanusitds alapjat a minésitd vizsgalatok eredményeit rogzitdé bizonylatok,
jegyzékonyvek képezik, amelyeket a Mérndk vagy képvisel6je ellenérzése mellett végeztek, s e tényt
alairasukkal igazoltak.

Ha az épités kdzbeni ellendrzés vagy az elkészult mi értékelése soran felmeril a mindség nem kielégit6
volta, a Véllalkoz6 tartozik a hibat az el6irt mindségre haladéktalanul kijavitani sajat koéltségére,
hatarid6-maodositas nélkul.

Az elkészilt rétegre a kdvetkezé szerkezeti réteg épitése csak abban az esetben kezdhetd, ha erre a
Mérnok irasban engedélyt adott (tovabbépitési engedély), amelynek eléfeltétele az elkésziilt szerkezet
kifogastalan minésége és annak a Mérnok altal elfogadott vizsgalatokkal alatdmasztott igazolasa.
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Min 6ségi kdvetelményeik
A bedolgozott keveréken kavicsfészkes vagy homokos-talajos foltok nem lehetnek.
A min 6ség tanusitdsanak médja és a tovabbépités feltétele

A Véllalkoz6 koteles az altala elvégzett munkék és az eléallitott termékeinek, beleértve a felhasznalt
anyagoknak a mindségét tanusitani jelen fejezet szerint, hogy a felhasznalt asvanyi és kétéanyagok
megfelelésége és egyenletes mindsége ellendrizhetd legyen.

A mintavételeket, a gyartast és épitéskozi 6nellendrzést, valamint a mindsité vizsgalatokat és méréseket
a Vallalkozd tartozik a Mérndk vagy képviseldje ellenérzése mellett végezni.

Asvanyi anyagok és a koétdanyag alkalmassagat és egyenletes minéségét a gyartomi mindségi
bizonylataival és az arra kijel6lt intézetek, vagy a Vallalkoz6 altal végzett vizsgalatok alapjan kiallitott
bizonyitvannyal kell bizonyitani.

Alakhelyességet, azaz a pdlyaszintet, keresztiranyl esést, a burkolatszélek terv szerinti kialakitasat
minden rétegen, a rajzokon megadott keresztszelvényekben, szintezéssel kell mérni.

Alakhelyességet, azaz a pdlyaszintet, keresztiranyl esést, a burkolatszélek terv szerinti kialakitasat
minden rétegen, a rajzokon megadott keresztszelvényekben, szintezéssel kell mérni.

Ha az épités kdzbeni ellenérzés vagy az elkészilt mi értékelése soran felmeril a minéség nem kielégitd
volta, a Vallalkozé tartozik a hibat az el6irt minéségre haladéktalanul kijavitani sajat koltségére,
hatarid6-mddositas nélkdl.

Az elkészilt rétegre a kdvetkezé szerkezeti réteg épitése csak abban az esetben kezdhetd, ha erre a
Mérndk irdsban engedélyt adott (tovabbépitési engedély), amelynek eléfeltétele az elkésziilt szerkezet
kifogastalan minésége és annak a Mérnok altal elfogadott vizsgalatokkal alatdmasztott igazolasa.

Beépitési el ofeltételek

A rétegnek mindenben ki kell elégitenie a jelen Mlszaki El6iras kovetelményeit. Az épitést a Mérndk
irasbeli engedélye alapjan szabad megkezdeni, ha az esetleges hibakat, beleértve a geometriai
jellemzdket is, a Véllalkozo kijavitotta, az eltakarasra keriild szerkezet minéségét a bizonylatok alapjan
a Mérnok elfogadta.

A Mérnok jovahagyasa nélkil a beépités nem kezdheté meg.
Min éségellen 6rzés

A Vallalkozo koteles a kivitelezés folyaman a gyartas kozbeni és a helyszini vizsgalatokat, a megadott
gyakorisaggal elvégezni. A Vallalkoz6 koteles a Mérnokot elézetesen értesiteni minden vizsgélat és
mérés megkezdése el6tt, és lehetéveé kell tenni a Mérnok szamara, hogy azon részt vehessen. A Mérndk
tartozik azokat folyamatosan ellenérizni. Amennyiben az eredmények az el6irt kdvetelményeket nem
elégitik ki, akkor a Véllalkozénak haladéktalanul intézkednie kell a hiba kikiiszobolésére a Mérnok altal
jévahagyott médon.

Min 6ségi kdvetelményei
A beépitett rétegek fellilete egyenletes minéségii - azonos megjelenési, hasonlé textaraju - legyen.
A felliletrél a viz maradéktalanul le kell folyjon az esés iranyaba.
Hidraulikus két 6anyagu stabilizaciok
Cement kot 6anyagu CK ; stabilizacié tervezése

A CK; stabilizacié tervezését az UT 2-3.207:2007 (e-UT 06.03.52) Utiigyi Miszaki Eléirast és jelen
Miszaki El6iras szerint kell elvégezni, figyelembe véve az MSZ EN 13286 szabvénysorozat
kovetelményeit. Az anyagdsszetételét az alkalmassagi vizsgalatok elvégzésével a Mérnokkel
elézetesen egyezetve gy kell megtervezni, hogy az anyag, vagy anyagkeverék szemeloszlasa az UT
2-3.207:2007 (e-UT 06.03.52) Utiigyi Miiszaki Eléiras 8. abran feltiintetett hatargorbék altal kijelolt
terliletre essék.

Felhasznalhat6 anyagok

5. thblazat

Megnevezés CKt-4 jell
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Szemeloszlas: Az UT 2-3.207:2007 szerint (e-UT 06.03.52)

PH érték legalabb 6

Szervesanyag tartalom max. 5%

Viz A véllalkozo altal végzett laborkisérletek alapjan MSZ EN
1008:2003 szerint.
IvOviz hasznalata esetén nincs szilkség vizsgalatra.

A cement feleljen meg az MSZ EN 197-1:2011, MSZ EN 197-1:2000/A1:2004 és az MSZ EN 197-2:2014
szabvéany kovetelményeinek. A cement alkalmassagat a vallalkozonak kell ellenériznie.

A szemcsés anyagok szemeloszlasara el6irt kovetelményeknek valdé megfeleléséget az
MSZ EN 933-1:2012 szerinti szemeloszlas vizsgalattal kell meghatarozni.

Ha a keverék el6allitasahoz adalékszereket is alkalmaznak, akkor azok feleljenek meg az
MSZ EN 934-2:2012 szabvany megfelelé kdvetelményeinek.

A cementtel stabilizalt alapréteg, CK ; el6éllitasa

Cementtel stabilizalt alapréteg készitheté barmely szemcsés anyaghdl, amelyek a fenti, az anyagokra
vonatkozo kévetelményeknek megfelelnek és az alkalmassagi vizsgalattal meghatarozottak szerint az
eléirt minéségi kovetelményeket teljesitik.

CK: jell, telepen kevert szemcsés anyagl cementstabilizaciot a Vallalkozo altal 6sszedllitott és a
Mérnok altal elfogadott alkalmassagi vizsgalat és gyartastechnoldgiai utasitas alapjan.

A CK: jeli cementstabilizacié tomorségének ellenérzésének viszonyitasi alapja a Wopt-hoz tartozé 100
%-0s Proctor tomorség.

Az anyagok, illetve keverékek szallitasa:

A CK: jelt keverék szallitdsat ugy kell megszervezni, hogy a keverék bedolgozasat a kotdanyag
kotésének megkezdéséig be lehessen fejezni. A szallitas alatt a keverék nem osztalyozédhat és a
szaradastol a szallité jarmi ponyvazasaval meg kell 6vni.

A cementtel stabilizalt alapréteg beépitésének felt  ételei
Elofeltételek

A CK: alatti rétegnek mindenben ki kell elégitenie a jelen Miszaki ElSiras vonatkozd eldirdsait,
kozvetlenll a rdépitést megelézéen is.

Az als6 alapréteg épitésének megkezdése el6tt az esetleges teherbirasi, oldalesési, palyaszint és
egyéb hibakat ki kell javitani.

Az épitési teriilet maradéktalan viztelenitése elengedhetetlen.

A Véllalkoz6 alkalmasséagi vizsgalatot és beépitési technoldgiai utasitast koteles késziteni a Miszaki
Eléirasban rogzitettek szerint, amelyet a beépités tervezett megkezdését legaldbb 15 nappal
megelézéen tartozik a Mérndknek felllvizsgalat és jovahagyas céljabdl atadni. A Mérnok észrevételei
és el6ézetes hozzajarulasa utan lehet a prébaszakasz épitését elkezdeni.

A keverékgyartds véglegesitésének, az Uzemszer( gyartasnak el6feltétele egy 100 méter hosszu, a
teljes beépitési technolbgiat reprezentald "préba szakasz" megépitése és minéségének kiértékelése. A
Mérndk a keverék oOsszetételt csak az el6irasokat mindenben kielégitd eredmény esetén fogja
jovahagyasaval ellatni.

A Mérnok jovahagyasa nélkil a beépités nem kezdhet6 el.
Beépitési feltételek
Beépitést csak a Mérnok irdsbeli engedélye alapjan lehet megkezdeni.

6. tablazat

Megnevezés CK+4

Beépithet6 rétegvastagsag (mm) egy rétegben 150, 200, 250
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A szegélyek kozotti burkolatalapnak a szegéllyel, illetve a szegélyalappal kdzvetlenil érintkeznie kell.

Burkolatalap csapadékos idében nem épitheté. Ha a burkolatalap varatlan csapadék kovetkeztében
elnedvesedik, a cementes stabilizacio készitse kdzben, illetve a cement kétésének megkezdése elétt a
cement kimosadik, az elnedvesedett és a kdtéanyag nélkili részeket ki kell cserélni.

A cementtel stabilizalt alapokat csak olyan léghémérsékletii id6szakban szabad épiteni, amikor a kotési
folyamatot kar nem éri.

+5 °C alatti és +30 °C feletti h6mérséklet esetén cementtel stabilizalt alap épitése nem megengedett.

Amennyiben az épitéskor és a szilardulasi folyamat kezdetekor (elsé 3 nap) az id6jaras a réteg
"kiszaradasat" ("elégését") illetve fagyasat okozhatja, a szerkezeti réteget meg kell védeni a karos
hatasoktdl, aminek maédjat a vallalkoz6 technoldgiai utasitasban koteles jovahagyasra a Mérndknek
atadni.

A telepen kevert cementstabilizaciét — a geometriailag lehetséges helyeken — korszeri finisserrel kell
beépiteni.

A beépitett cementes stabilizacios rétegek utdkezel  ése

A utOkezelést a Mérnok vagy a Mérndk képviseldjének jovahagyasa szerint kell elvégezni, de - kiilon
eléiras hianyaban - legaldbb 7 napig &lland6an nedvesen kell tartani, vagy megfelelé véddébevonattal
(parazaras vagy kationaktiv bitumen emulzid) kell ellatni.

Ha az épitési forgalom miatt a cementes stabilizacio a rétegvastagsag 1/3 részénél mélyebben
megrongalodik, akkor a hibas fellletet teljes vastagsagaban ki kell cserélni. A megrongalt részek
kivagasa soran az oldalfalakat kdzel fuggdlegesre kell kiképezni.

A javitasra hasznalt cementes stabilizacié szilardsaga az eredeti stabilizacio szilardsagaval egyezzen
meg. Ha a romlast esetlegesen a foldm{ teherbirasi elégtelensége okozza, akkor az okokat meg kell
szintetni. A stabilizaci6 fellletének javitasi modjat el6zetesen jova kell hagyatni a Mérnokkel.

Telepen kevert cementstabilizacié esetén: az épitési forgalom a beépitést kdvetd 14 nap mulva veheti
igénybe a stabilizaciot, a kozlekedéshez sziikséges szintbeli csatlakozasok elézetes kialakitasaval.

A CKt-4 alapréteg beépitési és min 0dsitési feltételei nagymodulusi aszfalt burkolat
alatt

A cementstabilizacios alapréteg fesziiltségmentesitését a Mérnok altal elfogadott médszerrel és
technologiaval el kell végezni. (hézagvagas, mikrorepesztés).

A cementstabilizacios alapréteg fesziiltségmentesitését a Mérnok altal elfogadott mddszerrel és
technologiaval el kell végezni. (hézagvagas, mikrorepesztés).

Min 6ségellen 6rzés
A gyartas és a beépités ellenérzésének vizsgalatai és azok gyakorisaga

Alkalmassagi vizsgalatok

7. tdblazat
Vizsgéalt jellemzé Tulajdonsag El&irt érték Tarés
megnevezése
Hidraulikus k6téanyagu | 0,063 mm-nél kisebb | Keverési utasitds szerint |+ 3 (absz.) m%
keverék szemnagysagu anyag
adalékanyaganak mennyisége
szemeloszladsa Finomsagi mérészam | Alkalmassagi vizsgalat +0,6
szerint
Hidraulikus kétéanyagu | Kétéanyag-tartalom Alkalmassagi vizsgalat -10%
keverék osszetétele szerint
Viztartalom Alkalmassagi vizsgalat +8%
szerint
Hidraulikus kétéanyagu | Nyomd@szilardsag UT 2-3.-206:2007 - 0,0 N/mm2
keverék szilardsaga 6.tablazat szerint.
Hasité-haz6 szilardsag | Nyomdszilardsaghol - 2Rthck N/mm2
B tényezbvel szorozva
Vastagsag Terv szerint -2cm

83/101



1

JOVAHAGYASI TERV — IPARTERULET FEJLESZTES MISKOLCON - MUSZAKI DOKUMENTACIO

A beépitett C zat Szintmagasséag Terv szerint +2cm
tulajdonsagai Keresztirdnyu esés Terv szerint + 0,5 (abszolit) %
Szélesség Terv szerint -5cm
Tomorség 95% -3% mérések max.
10%-ban

A Mérndk jovahagyasaval tovabbépitési engedélyhez teherbirasmérés végezhetd a
tomorségvizsgalatokkal megadott gyakorisaggal.

A keverékeket a Vallalkozg, a vizsgalatok eredményei alapjan kételes mindsiteni jelen Miszaki El6iras
kovetelményei szerint.

A beépités vastagsagat mérni kell a Miszaki El6irasokban megadott médon és gyakorisaggal.

Alakhelyességet, azaz a pdlyaszintet, keresztiranyl esést, a burkolatszélek terv szerinti kialakitasat
minden rétegen, a rajzokon megadott keresztszelvényekben, 4 helyen, szintezéssel kell mérni.

A beépitett réteg (szerkezet) vonalvezetésének vizszintes eltérését a kit(izétt tengelyvonalhoz képest
kell meghatéarozni.

Csomaopontokban, ivszélesitésekben, burkolatszélek vonalvezetésének vizszintes eltérését a terv
alapjan megadott valtoz6 szélességek figyelembevételével kell meghatarozni.

Hossz- és keresztiranyd munkahézagok 6sszedolgozasanal a magassagi eltérés nem lehet t6bb, mint
+10 mm.

A megfeleléségi tanusitds alapjat a mindsitd vizsgalatok eredményeit rogzité bizonylatok,
jegyzékonyvek képezik, amelyeket a Mérndk vagy képvisel6je ellenérzése mellett végeztek, s e tényt
alairasukkal igazoltak.

Ha az épités kdzbeni ellendrzés vagy az elkészult mi értékelése soran felmeril a mindség nem kielégité
volta, a Vallalkoz6 tartozik a hibat az el6irt mindségre haladéktalanul kijavitani sajat koéltségére,
hatarid6-maodositas nélkul.

Az elkészilt rétegre a kdvetkezé szerkezeti réteg épitése csak abban az esetben kezdhetd, ha erre a
Mérnok irasban engedélyt adott (tovabbépitési engedély), amelynek eléfeltétele az elkésziilt szerkezet
kifogastalan mindsége és annak a Mérnok altal elfogadott vizsgalatokkal alatdmasztott igazolasa.
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A gyértas és a beépités ellen 6rzésének gyakorisaga

8. tablazat

Vizsgalatok

C a4 jell keverék

Adalékanyag szemeloszlas,
finomsagi modulus
0,063 mm alatti rész aranya

MSZ EN 933-1,2
1 db/1000m?

Adalékanyag adagolas

Salyméréssel

1 db/nap
Kotéanyag Szallitéi megfeleléségi nyilatkozat
- slrlség szallitmanyonként
- kotésid6
- térfogatéllanddsag
- nyomoszilardsag
Kotéanyag adagolas Silyméréssel
1 db/nap
Keverék viztartalmanak ellenérzése Silyméréssel
1 db/nap
Beépitési vastagsag Mérbvesszovel
1db/20 m

(beép. sav)

Térfogatsiirliség MSZ EN 13286-1 alapjan 1 db/hét

Tomorség MSZ 14043-7:1981:1981szerint kozvetett
méréssel, vagy az UT 2-3.103 (e-UT 09.02.11)
szerint radiometrias modszerrel a helyszinen, a
bedolgozott rétegen, a tdmoritést kbvetden 1
db/100 m

UT 2-3.207:2007(e-UT 06.03.52) szerint
nyomaszilardsagbol szamolva

Probahengerek hasit6-huzé szilardsaga

UT 2-3.207:2007 (e-UT 06.03.52) szerint

1 sorozat (3 db) probahenger/2 nap, de legalabb
2000m3-ként

(28 napos korban térve)

Nyomoszilardsag

Alakhliség vizsgalatok Az MI Mérndk Geodéziai Szabalyzat szerint, terv
(pélyaszint, keresztiranyu esés, burkolatszél szerinti keresztszelvényekben min. 3 helyen mérve
tengelyhez viszonyitott helyzete

Az alkalmasséagi vizsgalatokat anyagnyerd-helyenként, anyagbeszerzési helyenként, illetve azok
megvaltoztatasakor kell elvégezni.
A hidraulikus két 6anyagu alapréteg min 6ségi kdvetelményei

A kotéanyagos alaprétegben az alkalmassagi vizsgalat alapjan meghatarozott eléirt mennyiségi
kétéanyag a teljes rétegvastagsagban egyenletesen legyen elkeverve, a keverési viztartalom pedig ne
Iépjen ki a megadott alsé és felsd hatar kdzil. A bedolgozott keveréken kavicsfészkes vagy homokos-
talajos foltok nem lehetnek.

Az eldirt értékeket és az azoktdl valo eltérés megengedett mértékét és gyakorisagéat a 9. sz. tablazat
tartalmazza.

A min 6ség tanusitdsanak médja és a tovabbépités feltétele

A Véllalkoz6 koteles az altala elvégzett munkék és az eldallitott termékeinek, beleértve a felhasznalt
anyagoknak a mindségét tanusitani jelen fejezet szerint, hogy a felhasznalt asvanyi és kotdanyagok
megfelelésége és egyenletes mindsége ellendrizhetd legyen.

A mintavételeket, a gyartast és épitéskdzi 6nellendrzést, valamint a mindsitd vizsgalatokat és méréseket
a Vallalkozé tartozik a Mérndk vagy képviseldje ellenérzése mellett végezni.

Asvanyi anyagok és a koétdanyag alkalmassagat és egyenletes minéségét a gyartomi mindségi
bizonylataival és az arra kijelolt intézetek, vagy a Vallalkoz6 altal végzett vizsgalatok alapjan kiallitott
bizonyitvannyal kell bizonyitani.

A beépitett telepen kevert cementes stabilizacié (CKi) minéségi kovetelményei

85/101




1

JOVAHAGYASI TERV — IPARTERULET FEJLESZTES MISKOLCON - MUSZAKI DOKUMENTACIO

9. tblazat
Minéségi paraméterek El&irt érték Tarés
CK: prébahenger torészilardsaga 14 napos korban alk. vizsgélat szerint -10%
+30 %
CK: beépitési vastagsaga terv szerint -10%
A beépitett CK: tdmorsége Trp 95 % -3%
Alakhlség vizsgalat
- palyaszint terv szerint +20 mm
- keresztiranyu esés terv szerint +0.4 %
- stabilizacié, szél tengelyhez viszonyitott helyzete terv szerint +50 mm

*A tlrés széIso értéke az 6sszes mérésnek legfeljebb 10 %- aban fogadhato el.

A keverékeket a Vallalkozg, a vizsgalatok eredményei alapjan koteles mindsiteni jelen Miszaki El6iras
kovetelményei szerint.

A beépités vastagsagat mérni kell a Miszaki El6irasokban megadott médon és gyakorisaggal.

Alakhelyességet, azaz a pdlyaszintet, keresztiranyl esést, a burkolatszélek terv szerinti kialakitasat
minden rétegen, a rajzokon megadott keresztszelvényekben, 4 helyen, szintezéssel kell mérni.

A beépitett réteg (szerkezet) vonalvezetésének vizszintes eltérését a kit(izétt tengelyvonalhoz képest
kell meghatéarozni.

Csomopontokban, ivszélesitésekben, burkolatszélek vonalvezetésének vizszintes eltérését a terv
alapjan megadott valtozé szélességek figyelembevételével kell meghatarozni.

Hossz- és keresztiranyd munkahézagok 6sszedolgozasanal a magassagi eltérés nem lehet t6bb, mint
+10 mm.

A megfeleléségi tanusitds alapjat a mingsitd vizsgalatok eredményeit rogzité bizonylatok,
jegyzékonyvek képezik, amelyeket a Mérndk vagy képvisel6je ellenérzése mellett végeztek, s e tényt
alairasukkal igazoltak.

Ha az épités kdzbeni ellendrzés vagy az elkészult mi értékelése soran felmeriil a mindség nem kielégit6
volta, a Véllalkoz6 tartozik a hibat az el6irt mindségre haladéktalanul kijavitani sajat koéltségére,
hatarid6-maodositas nélkul.

Az elkészilt rétegre a kdvetkezé szerkezeti réteg épitése csak abban az esetben kezdhetd, ha erre a
Mérnok irasban engedélyt adott (tovabbépitési engedély), amelynek eléfeltétele az elkésziilt szerkezet
kifogastalan minésége és annak a Mérnok altal elfogadott vizsgalatokkal alatdmasztott igazolasa.

3.9.4 Alap-két érétegek
Fogalommeghatarozasok

Jelen miszaki eléirasban hasznalt fogalmak megegyeznek az aszfaltkeverékekre vonatkoz6 e-UT
02.05.11, az e-UT 02.05.12, e-UT 02.05.13, e-UT 02.05.14, e-UT 02.05.15 Utiigyi Miszaki El&irasokban
hasznalt fogalmakkal, tovdbba az Ut-palyaszerkezeti aszfaltrétegekre vonatkozé e-UT 06.03.21
vonatkoz6 el6irdsban hasznalt fogalmakkal, az aldbbi kiegészitésekkel.

Aszfaltbeépitési (vagy aszfalt) naplo:

az aszfaltbeépités adatait és korllményeit tartalmazé dokumentum, amelyet a beépitést végzé
Véllalkoz6 a beépités helyszinén folyamatosan vezet. Az aszfaltbeépitési naplé egyben a
mintaazonositast is biztosité dokumentum. Az aszfaltbeépitési naplét az aszfaltrétegek megfeleléségét
igazolé dokumentacidhoz kell csatolni.

Prébabeépités (probatémorités) célja:

annak a megallapitasa, hogy az adott szerkezetet a tervezett anyagbdl, a tervezett technol6giaval és
eszkozokkel az elvart minéségben el lehet-e késziteni. Ennek modjat a Technolodgiai Utasitasban
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rogziteni kell, és a Mérnokkel jova kell hagyatni. A Vallalkozénak a prébabeépitésrél jelentést kell
késziteni (mellékelve a vizsgalati jegyzékonyveket), értékelnie kell, és az eredmény alapjan az adott
szerkezeti rétegre vonatkozé Technoldgiai Utasitast ki kell egésziteni.

A prébabeépités torténhet a nyomvonalban is, de ebben az esetben nem megfelel6ség esetén a
Vallalkozonak kotelessége elbontani a probaszakaszt.

A prébatdmorités a probabeépités egy szikebb véltozata, amelynek célja az optimalis tomoritési
technologia meghatarozasa.

Utépitési aszfaltkeverékek

Az Utépitési aszfaltkeverékeknek ki kell elégiteniik a hatalyos Utiigyi Miiszaki El&irasokban foglalt
kévetelményeket, a jelen Miszaki El6irasokban tett kiegészitéseket, pontositasokat is figyelembe véve.

Aszfaltkeverék tervezésének el 6irasai
Tipusvizsgalat

Az aszfaltkeverék osszetételét az MSZ EN 13108-20:2006 szabvany és az e-UT 05.02.11-14 (UT 2-
3.301) el6irdsok szerinti tipusvizsgalat alapjan kell megtervezni. A tipusvizsgalat a keverékterv
mellékletét képzi.

Aszfaltkeverékek gyartasi feltételei
Aszfaltkeveréket csak a Mérnok altal jovahagyott keverékterv alapjan lehet gyartani.

Aszfaltkeveréket csak az MSZ EN 13108-21 szabvany szerint tanusitott Gzemi gyartasellenérzési
rendszerrel rendelkezd gyarto allithat el6.

A kész aszfaltkeverék homogén megjelenési, a kétdanyag teljesen vonja be a kéanyag szemcséket,
és az aszfaltban a finom részcsomésodasanak semmi jele nem mutatkozhat. A gyartas folyaman a
bevontsagot és a homogenitast rendszeresen, szallitd jarmivenként kell szemrevételezéssel
ellendrizni. Ha szemrevételezés alapjan a bevontsdg mértéke kétséges, azaz be nem vont
szemcsehanyadot mutat ki, akkor a gyartasi folyamatot (pl. keverési id6, széritas, kotéanyag
hémérséklet sth.) médositani kell.

Az aszfaltgyarto koteles az alapanyagokbdl a Megrendeld kérésére kontroll vizsgalat céljara mintéat
szolgaltatni.

Az aszfaltgyartdnak a gyartas soran lehetévé kell tennie a jelenlétet a Megrendelé vagy megbizottja
részére a kever6telepen, és kérésre meg kell adnia az igényelt tdjékoztatast.

Aszfaltkeverékek megfelel 6ségének igazolasa

Az aszfaltkeverék megfeleléségének értékelését a vonatkozo Utligyi Miszaki Eléirasokban és
szabvanyokban el6irtaknak megfeleléen kell elvégezni a jelen Miszaki Eléirasokban tett
kiegészitéseket is figyelembe véve.

Ut-palyaszerkezeti aszfaltrétegek

Az Ut-palyaszerkezeti aszfaltrétegeknek ki kell elégiteniik a hatalyos Utiigyi Miszaki Eléirasokban
foglalt kévetelményeket, a jelen Mlszaki El6irasokban tett kiegészitéseket, pontositasokat is figyelembe
véve.

Ellen 6rzés beépités kdzben

Az aszfaltkeverék teritése kdzben jovadhagyott MMT szerint, specidlis kialakitasu mérévesszdvel, vagy
més alkalmas eszkdzzel, beépitési sdvonként min. 50 m-enként ellendrizni kell a teritési vastagsagot,
és sziikség esetén korrigalni kell a gépbeallitast. A mérévesszével mért aszfaltteritési vastagsagokat
az aszfaltbeépitési naplo tartalmazza.

Aszfaltrétegek mintavételi és vizsgalati médszerei
Aszfaltkeverék vizsgalatai

A mintavétel a beépitett réteghdl az MSZ EN 12697-27 szabvany 4.7 (Mintavétel teritett és tomoritett
anyagbol farassal) vagy 4.8 (Mintavétel teritett, tomoritett anyagbdl, lapok kibontasaval vagy
kifirészelésével) pontja szerint torténjen.
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3.9.5 Koporétegek
Aszfalt kopoéréteg
A kopérétegek el 6dllitasa
Gyéartastechnoldgiai eldirasok:
A keverékek dsszetétele az e pontban foglaltaknak feleljen meg.

Az alkalmassagi vizsgalatok végzésekor meg kell allapitani a tervezett keverékek nyomvalyu-képzddési
hajlamat is.

A koporéteg aszfalt tipusokat az UT 2-3.302:2010 (e-UT 06.03.21) és az UT 2-3.301:2010 (e-UT
05.02.11-15) UME sorozat el6irdsainak betartasaval kell tervezni, gyartani, szallitani és beépiteni.

Kerékvizsgalatok gyakorisaga 1db/250to/miiszak (ha az egy nap gyartott mennyiség az 500 tonnat
meghaladja, akkor elegendd aszfalt fajtanként 2 db mintat venni egy nap)

A betonburkolathoz valé csatlakozas megoldasa: bitumenes tomitéanyag kialakitassal.

A keverék anyagainak keverdtelepi tarolasara és a gyartasnal figyelembe veendé mértékadd
hémérsékleti hatarértékekre vonatkozé elbirasokat be kell tartani.

Modifikalt bitumen alkalmazdsa esetén az alkalmazasi engedélyben szerepld, illetve a gyart6 altal
megadott hémérsékleti, tarolhatdséagi, felhasznéalasi technoldgiai eldirdsokat kell betartani.

A kopéréteg beépitésének el ofeltételei

A koporéteg alatti kdtérétegnek mindenben ki kell elégitenie az el6z6 fejezet vonatkoz6 el6irdsait. Az
épitést csak a Mérndk irasbeli engedélye alapjan szabad megkezdeni.

Epitési feltételek
Az épités feltételeit az UT 2-3.302:2010 (e-UT 06.03.21) 2.2 fejezete tartalmazza.
Min 6ségellen 6rzés

A koporéteg mindségellendrzését az UT 2-3.302:2010 (e-UT 06.03.21) 2.3. fejezet eléirasai szerint kell
elvégezni.

A megfelel 6ség igazolasa

A megfeleléséget az UT 2-3.302:2010 (e-UT 06.03.21) 3. fejezet elirasai szerint kell igazolni.
A kész kopéréteg min 6ségi kbvetelményei

A kopdréteg felllete egyenletes mindségi, azonos megjelenési és textdraju legyen.

A teritési savok ¢sszedolgozasanal hézag, valamint azoknak egyéb felileteihez valé csatlakozasanal
3,0 mm-nél nagyobb szintkilonbség és anyaghianyos hely nem lehet.

A felileti egyenetlenségi kovetelményeket az UT 2-3.302:2010 (e-UT 06.03.21) 3.5 fejezete
tartalmazza.

A kopérétegen a forgalomba helyezés el6tt a hossziranyd egyenletesség meghatarozasara
utazaskényelmi mérést kell végezni BUMP integratorral.

Az Gtburkolat-felillet cstszasellenallasanak vizsgalatat ASFT-berendezéssel az UT 2-2.127:2008  (e-
UT 09.02.27) szerint kell elvégezni.

A mérés eredményét 100 m-es bontasban egy kilométerre vonatkoztatva kell megadni.

,,,,,,

eltérés mértékének és gyakorisaganak megengedett szintjeit az UT 2-3.302:2010 (e-UT 06.03.21)
tartalmazza.

Félmerev Utpalyaszerkezet nagymodulusi aszfaltburko lattal

Az aszfaltkeveréket és a beépitett aszfaltrétegeket a vonatkozé Miszaki Szallitasi Feltételek szerint kell
tervezni, épiteni és mindsiteni.

A Mérndk altal jovahagyott médon az elkészilt szerkezet homogenitasat, teherbirasat (modulusat,
behajlasat) ellenérizni kell.
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A kopérétegen forgalomba helyezés el6tt méré-kocsival egyenetlenséget kell mérni. (hatarérték 12
mm/100m)

Makroérdesség: MSZ-EN 13036-1:2010 eldiras szerint
3.9.6  Burkolatok
Ké- és miikd burkolatok

A térkd burkolatokat az UT 2-3.212:2007 (e-UT 06.03.42) szerint, illetve az abban hivatkozott Utligyi
Miszaki El6irasok alapjan kell megépiteni.

A beton Gtburkolé elemeknek érvényes EME alkalmazasi hozzajarulassal kell rendelkeznie.

Fagyallésag vizsgalata: MSZ EN 1367-1:2007, a kopéasallésag vizsgalata: MSZ EN 1097-1:2012 és
MSZ EN 1097-1:1996/A1:2004 szerint.

Agyaz6 anyag: MSZ EN 13139:2006 szerinti zGzott homok
Alapréteg: CK¢-4
Epitési el éirasok:
A burkol6 elemeket a tervez6 és/vagy a gyarté altal megadott rendszerben és fugaszélességekkel,

kiemelt vagy siillyesztett szegélyek kozé kell lerakni. Az elemeket szilkség esetén gépi vagoeszkozzel
kell méretre vagni.

A fugékat az agyazé homokkal kell feltélteni besopréssel, majd a végén kézi vibrohengeres vibralassal.
A felesleges homokot a feliiletrél el kell tavolitani.

Racsos folyokak kozelében a koveket szarazhabarcsba kell rakni a homok vizkimosasanak
megakadalyozasa érdekében.

A burkolandd fellletet a viztelenités érdekében 4%-o0s eséssel kell megépiteni.
Min 6ségi kdvetelmények:

A kész fellletnek egyenletesnek, hullamoktél mentesnek kell lennie. Torott, repedt elem beépitése nem
megengedett.

Az elemek mindségét a vallalkozé tartozik tandsitani a gyartéi minéségtanusitas szallitasi feltételeiben

,,,,,

vizsgalatot rendelhet el egy fliggetlen akkreditalt intézetben.
3.9.7 Szegélyek, futdsorok és szélsorok
Fogalom meghatarozasok

- A szegély olyan alapozott ké-, vagy mikdsor, amely - felsé szintje szerint- sullyesztett vagy
kiemelt lehet.

— Afutésor a kiemelt szegély és a burkolat kézé fektetett alapozott kdsor.

— A szélsé sor a burkolat szélén épitett késor.

- Az 4gyaz0 réteg a kéburkolat ala helyezett szemcsés anyag.

— A hézagkitolts, illetve - kiontd anyag a burkolat hézagait kit6lt6 homok és cementhabarcs,
illetve bitumenes kidntéanyag, vagy egyéb, Epitéipari Miiszaki Engedéllyel rendelkezé anyag.

Epitési el 8irasok
A szegélyeket, szélsorokat és futdsorokat - kilon el6irds hianyaban — a burkolatépités el6tt kell
megépiteni.
A szegély anyaga: C30/37 - XF4— 32 — KK — MSZ 4798-1:2004
Agyaz6 beton anyaga: C30/37 - X0 — 24 - KK- MSZ 4798-1:2004.

A szegélyalapok kivitelezésénél - kiilon el6irds hianyaban- a kovetkezd minimalis méreteket kell
betartani:

— vastagsag a szegélykd alatt: 10 cm
— szélesség a kiilsé oldalon: 10 cm

Minéségi ellendrzések:
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Az alak és méretvizsgalatot a szegélyelemek beépitése elétt kell elvégezni, hibas elem nem épithetd
be.

Az elemek min&ségét -amennyiben a Mérndk elrendeli- a Vallalkoz6 tartozik tanisitani a gyartd

,,,,,

elvégzésével, vagy végeztetésével, a vizsgalati eredmény bizonylatolasaval.

A szilardsag, fagyallésag és kopasallésdg vizsgdlatahoz az MSZ 4715-4:1987 eldirasai szerint kell
probakockat késziteni és vizsgalni, illetve a Megrendeld altal elfogadott Intézettel vizsgaltatni. A
vizsgélatok eredményei alapjan a beton megfeleléségét az MSZ 4798-1:2004 szabvany 8. fejezetében
foglaltaknak megfeleléen kell igazolni.

A szegélyeket ugy kell elhelyezni és épiteni, hogy a szegélyek elégitsék ki a kopéréteg vizszintes és
magassagi helyzetének pontossagat.

Az elemek kdzo6tt min. 10 mm hézagot kell hagyni és fagyallé cementhabarccsal kell kifigazni min. 50
mm mélyen.

3.9.8 Munka-, tiiz- és kdrnyezetvédelem

A munkavégzés soran figyelembe kell venni, és be kell tartani az alabb felsorolt munka-, tliz- és
kérnyezetvédelemre vonatkozé f6bb jogszabalyok, szabvanyok és utasitasok, valamint minden egyéb,
itt fel nem sorolt, a munka-, tliz- és kodrnyezetvédelem korébe tartozd érvényes jogszabalyok, az
anyagmozgatasra, anyagtarolasra vonatkozo rendelkezések, az alkalmazott gépek, berendezések
kezelési utasitasainak, a kivitelez6 cég(ek) munkavédelmi szabéalyzatanak eléirasait.

3.10 Forgalomtechnika
3.10.1 Altalanos m (iszaki el 8irasok
A jelzétablak elhelyezésénél be kell tartani az UT 1-1.160:2004 (e-UT 04.00.12) eléirasait.

A féldmibe a kozuti jelz6tablak, stb. tartdéoszlopait (alapozasat) mianyag vezetéoszlopokat csak akkor
szabad elhelyezni, ha a megépitett foldma kielégiti a ME 1. fejezetében el6irt kévetelményeket. Az
atburkolati jeleket festeni, az Gtburkolat teljes elkészilte utan, az UT 1-1.149:2001 (e-UT 04.00.14) és
az UT 2-1.150:2001 (e-UT 04.03.21), UT 2-1.150/1M:2002 (e-UT 04.03.21), UT 2-1.150/2M:2005 (e-UT
04.03.21) és az UT 2-1.150/3M:2007 (e-UT 04.03.21) -ben el&irt id6 elteltével szabad.

A forgalomtechnikai eszkdzoket a keresztez6 és a féut forgalmanak fenntartdsa mellett, a balesetek
megelézéséhez sziikséges intézkedések megtételével kell megépiteni. A forgalomtechnikai eszk6z6k
a jarmivezetéknek a végleges forgalmi rend kialakulasaig sem adhatnak félreértheté jelzéseket és
tajékoztatasokat. Ennek érdekében azokat ideiglenesen le kell takarni, vagy egyéb maddon kell
megakadalyozni a forgalmi konfliktushelyzetek kialakulasat.

Az  alkalmazott forgalomtechnikai  eszk6zok é€s  épitéanyagok felelienek ~meg az
UT 1-1.145:2001 (e-UT 04.00.15); UT 2-1.152:2001 (e-UT 04.05.11); UT 1-1.123:2001 (e-UT04.00.11),

uT 2-1.124:2001(e-UT 04.02.12),
UT 2-1.124/1M:2002 (e-UT 04.02.12), UT 2-1.130:2001 (e-UT 04.02.25), UT 2-1.130/1M:2004 (e-UT
04.02.25); T 2-1.132:2001(e-UT 04.02.26),
UT 2-1.132/1M:2002 (e-UT 04.02.26), UT 2-1.132/2M:2004 (e-UT 04.02.26); UT; UT 1-1.149:2001 (e-
uT 04.00.14),

uT 2-1.150:2001 (e-UT 04.03.21), UT 2-1.150/1M:2002 (e-UT 04.03.21), UT 2-1.150/2M:2005 (e-UT
04.03.21) és az UT 2-1.150/3M:2007-ben (e-UT 04.03.21) eldirt kdvetelményeknek.

A megfeleléséget a gyart6 mdibizonylataval, vagy az Gt Uzemeltetéje altal elbirt vizsgalatok
eredményeivel kell igazolni.

A burkolati jelek kézi és gépi festését csak erre a feladatra szakosodott személyi és targyi feltételekkel,
referencia listaval rendelkezé Vallalkozé végezheti. A burkolati festék anyaganak érvényes alkalmazasi
hozzajarulassal kell rendelkeznie.

A forgalomtechnikai berendezéseket a balesetek megel6zéséhez sziikséges intézkedések
megtételével kell megépiteni. A berendezések a jarmivezetéknek a végleges forgalmi rend
kialakuldsaig sem adhatnak félreérthetd jelzéseket és tajékoztatasokat. Ennek érdekében azokat
ideiglenesen le kell takarni, vagy egyéb modon kell megakadalyozni a forgalmi konfliktushelyzetek
|étrej6ttét.
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A forgalom el6li Gtelzarasokat jelzéfénnyel kell kialakitani.

Az alkalmazott berendezések és épitdanyagok feleljenek meg az el6irt kdvetelményeknek. A
megfeleléséget a gyarté mibizonylataval, vagy a Mérnok &ltal el6irt vizsgalatok eredményeivel kell
igazolni.

Azokat a betonoszlopokat, szalagkorlat végelemeket Ilabazatokat amelyek so6zott hélével
érintkezhetnek, so elleni védelemmel kell ellatni.

A jelzétablak, jelzésrendszerek tervezésenél, alkalmazasanal és elhelyezésenel figyelembe kell venni
az UT 2-1.133:2006 (e-UT 04.02.33), UT 2-1.140:1998 (e-UT 04.02.41), Utligyi miszaki eléirasokat is.

Az uttartozékok mindségi kdvetelményeit, a mindségellenérzés maodjat ez a fejezet, valamint az MSZ
EN 12767:2008 tartalmazza.

A forgalomtechnikai jelzések (vizszintes és fliggbleges jelek) fel-, ill. kihelyezése csak az ut kezeléjének
jévahagyasaval kezdheté meg.

3.10.2 Figgédleges jelzések
Jelz 6tébla oszlopok

A jelzétablakat az MSZ 15021-1:1986 szabvany szerint méretezett tartboszlopokra kell allitani és beton
alaptestbe kell befogni.

A tartéoszlopok az MSZ EN 10297-1:2003 szerinti, 89 mm-es, alkalmazasi hozzajarulassal rendelkez6
tzihorganyzott acélcsé legyen.

Forgalomszabalyoz6 KRESZ tablak

A jelzétablak jelzeéskepe, mérete €s szine a tobbszor modositott 1/1975 (11.5.) KPM-BM sz. egyittes
rendelet, valamint az UT 1-1:123:2001 (e-UT 04.00.11) és az UT 2-1.124 - 133 (e-UT 04.02.12-33)
el6iras sorozat szerinti legyen.

A kozuti jelzétablak mindenhol fényvisszaverd kivitelliek legyenek.

A jelzétabldk anyaga az MSZ EN 485 szabvanysorozat szerinti 2 mm-es peremezett, vagy 3 mm-es
perem nélkili aluminium lemez, merevitékkel, HI minéségi bevonattal.

Utbaigazits, és tajékoztato (zold és kék) tablak

A tablakat a megadott felirattal és abraval az UT 1-1:123:2001 (e-UT 04.00.11) és az UT 2-1.124 - 133
(e-UT 04.02.12-33) el6iras sorozat szerint kell méretezni.

Az (tbaigazit6 jelz6tablak anyaga az MSZ EN 485 szabvanysorozat szerinti lemez. A bevonat Hl, a
felirat DG min&ségu.

A téblalemez merevitését az MSZ 15021-2:1986 sz. szabvany szerint méretezett merevité elemekkel
kell megoldani.

3.11 VIZEPITES

E fejezet tartalmazza az Gtépitéssel 6sszefliggd vizépitési munkak Mlszaki El6irasait.

3.11.1 Altalanos el 6irasok

A toltés épitése soran mindenben meg kell felelni az UT 2-1.222:2007 (e-UT 06.02.11) Utiigyi Miiszaki
Eléirdsnak a jelen fejezetben megadott korlatozasokkal és mdédositasokkal. . A felhasznalt épitési
termékek a 275/2013. (VII. 16.) Kormany rendelet el6irasai szerint hasznélhatok fel.

3.11.2 Atoltés épités anyagainak min 6ségi kdvetelményei

A foldmivek az MSZ 15105:1965 szabvanyban és az UT 2-1.222:2007 (e-UT 06.02.11) Utligyi Miszaki
Eléirasban meghatarozott talajokbdl épitheték.

A talajok a foldmlanyagként val6 felhasznalas szempontjabol torténé osztalyozasat az
UT 2-1.222:2007 (e-UT 06.02.11) UME tartalmazza.

A felhasznaland6 anyagok megfeleléségét az UT 2-1.222:2007 (e-UT 06.02.11) szerint alkalmassagi
vizsgalattal kell igazolni. Csak azok az anyagok hasznéalhatdk fel, amelyek vizsgéalati eredményei e
koévetelményeket kielégitik. Az alkalmassagi vizsgalat ezen felll terjedjen ki a talaj természetes
viztartalmanak meghatarozasara is.
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3.11.3 A munkaterilet el 6készitése

A féldmveinek és alapjainak kitlizését a jovahagyott kiviteli terv kitlizési adatai szerint kell elvégezni. A
foldalatti épitmények maradvanyait, azok pontos helyét a miszaki terv adatai alapjan kutat6arkokkal fel
kell tarni, és azokat a terepen jol lathatoan jelezni kell a balesetek és a rongalas megel6zése érdekében.

A féldmi és térburkolatok épitésének megkezdése elétt a munkatertletr6l minden olyan természetes
és mesterséges akadalyt el kell tavolitani, amely a féldmi épités Gtjadban van, az épitend6 foldmi
allékonyséagat veszélyezteti, tovabba balesetet okozhat. El kell tavolitani a munkateriletrél a fakat, a
gyomot és a cserjét, a termdéfoldet, az idegen anyagokat (szemét, felhagyott vezetékek, épiletalapok
sth.), bontasi anyagokat, nem megfelelé teherbirasu altalajokat.

- A toltés alatti talajbdl a tuskdkat el kell tavolitani;

- A tuské irtdsa utan a godroket vissza kell tolteni és a foldet Trp = 90 %-ra kell témoriteni, a
fellazult réteggel egyitt. A visszatoltott anyagnak meg kell egyeznie a fellazult réteg anyagaval.

— A munkateriletrél 6sszegyiijtott szemetet, idegen anyagokat, tuskdkat, gyokereket el kell
széllitani

A foldm épitését megelézéen biztositani kell, hogy a munkateriletre felszini vizek ne jussanak, illetve
a felszini vizek a munkateriiletet ne koncentralt helyen keresztezzék. Ennek érdekében a
munkaterileten végleges, esetleg ideiglenes vizelvezetd arkokat (terel6 géatakat) kell késziteni, terv
szerint rendezni kell a keresztezé vizfolydsok medreit. Ha a foldmi lefolyastalan terlleten épiil, az
épitést megel6zéen arok nyitasaval a munkateriletet le kell csapolni.

3.11.4 Terméréteg és alkalmatlan fed 6réteg leszedés

— A munkateriiletr6l a ndvényzetet, a terméféldet (humusz) valamint az alkalmatlan fedéréteget,
a geotechnikai szakvéleménnyel egyezéen kell leszedni. A munkavégzés soran a Mérndk
vastagabb humuszréteg leszedését is elrendelheti.

- Vallalkozo koteles az eltavolitasra el6iranyzott terméfoldréteg vastagsaganak kielégité voltarol
laboratériumi vizsgalatokkal meggy6z&dni és sziikség esetén a valtoztatasra javaslatot tenni.

- A terméfold leszedését a foldmi épitésének megfelelé Gtemben kell végezni. A terméfold
leszedését a Mérndk ismételten elrendelheti, ha a fellilet id6kdzben elgyomosodott.

- A humusz és az alkalmatlan fed6réteg leszedés szélességét a tervezett tlulszélesités
nagysaganak, ill. arok épitése esetén annak szélességének figyelembevételével kell
meghatarozni.

- Atermdéfdldet a tobbi alkalmatlan talajtdl kiilon kell depondlni.

- Atermdfoldet legfeljebb 3.0 m széles és 1.5 m magas depdniaban 1:2 vagy 1:3 hajlasu rézsiivel
kell tarolni és legalabb félévenként atforgatni, matragyazni, pillangés noévénnyel bevetni és
boronalni kell, azaz a term6képességét meg kell érizni. A leszedett terméréteg megfeleld
tarolas utan a toltés, bevagés rézsiire vagy az egyéb rendezett feluletre 0,1 m vastagsagban
elteritésre kerll. A felesleges terméréteget a Mérnok altal kijeldlt helyre kell széllitani és
sziikség esetén a mezégazdasagi terileteken elteriteni.

- Aterméfold leszedését kdvetden az alatta levd alkalmatlan talajt is el kell tAvolitani a tervekben
megadott vastagsagban.

— Ahumusz és az alkalmatlan fed6réteg eltavolitdsa utan, a felliletet min 3%-o0s oldaleséssel kell
a kinyitott &rok felé kialakitani. A rendezett felileten megfelelé tomorséginek, és
teherbirasunak kell lennie. Biztositani kell a lehumuszolt teriilet vizelvezetését, a végleges,
vagy sziikség esetén ideiglenes arkok nyitasaval.

— Arézsire terméfoldet 0.1 m vastagsagban kell visszateriteni a fuvesitést megel&zéen. A rézsi
boritasara szant terméfold-mennyiséget kilon kell deponalni és a terméképességének
megdrzésérdl gondoskodni kell. Csak gyommentes terméfold épithetd be.

- Atermdéfoldet (humusz) és a beépitésre alkalmatlan talajokat a tervekben megadottak szerint,
Mérnok jévahagyasaval kell elhelyezni.

- Biztositani kell a letermelt teriilet vizelvezetését, a végleges, vagy sziikség esetén ideiglenes
arkok nyitasaval.

3.11.5 Foldm a épités

A toltés rézsiinek hajlasat a toltés magassagatol, illetve a bevagas mélységétdl fliggéen a tervben
megadottak szerint kell megépiteni.

A tervben el6irt rézsilihajlastol a Mérndk és a Tervezd el6zetes jovahagyasaval csak abban az esetben
lehet eltérni, ha megfelel foldmianyag nem all rendelkezésre, ekkor tervmadositas szilkséges.
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Az épitéssel kapcsolatban kildn nyomatékkal hivjuk fel a figyelmet arra, hogy foldmunkat csak annak
végzésére alkalmas idészakban lehet és szabad végezni. Téli, kora tavaszi, h6olvadasos idészakban,
amikor a talaj atfagyasa felenged, illetve csapadékos idészakban a terileten kiléndsen nem szabad
lehumuszolast, toltésalapozast végezni, mert maga a gépekkel torténé munkavégzés teszi
elfogadhatatlanné a foldmid minéségét.

A mér elvégzett munkak, megépitett szerkezetek (szerkezeti részek) karosodas-mentes megérzése,
sziikség szerinti javitasa az eldirt min6ségben a miiszaki atadas-atvételig a Vallalkozo feladata.

A toltések varhato sillyedését a geotechnikai szakvélemény, ill. tervnek kell tartalmaznia-

A sillyedéseket a geotechnikai szakvéleményben megadott helyeken a téltés épitésének kezdetétdl a
konszolidacio lejatszédasaig, arra alkalmas eszkdzzel, rendszeres id6kdzonként kell mérni, és az
eredményeket értékelni kell. A slllyedésmérést hidraulikus nyomaskilonbség elvén alapuld, az épitést
kévetben is ellenérizhetd technoldgiaval kell végezni. A slllyedésmérési helyeket és technoldgiat a
Mérndkkel jova kell hagyatni.

A végleges szerkezet terhelésének megfelel6 toltésterhelés hatasara az altalaj konszolidacioja akkor
tekinthetd geotechnikai szempontbdl lejatszédottnak, ha a konszolidaci6 foka 90% és ha 1 hénap alatt
a mért alakvaltozas a 10 mm-t nem haladja meg. A téltést (itemezetten, az altalaj konszolidaciéjanak
megfeleléen kell épiteni. A foldmi épités technoldgiai utasitdsénak tartalmaznia kell minden, a
konszolidacidval kapcsolatos teendét.

Az épités Utemezésének megfeleléen esetleges konszolidacié gyorsitds igénye esetén, annak
technologiajarol a terv alapjan a Mérnok jévahagyasaval lehet donteni.

Varhatdéan nagy stillyedések, ill. rossz ateresztéképességi altalajok esetén a konszolidacié gyorsitasat
egyedileg kell vizsgalni.

A toltésépitést kovetéen a rézslk azonnali védelmérdl gondoskodni kell
3.11.6 Toltések alapozasa

Toltésalapozast kell végezni a geotechnikai szakvéleményben, ill. tervben megadott szakaszokon.

s sz

hagyatni.

Amennyiben a kivitelezést csapadékos, magas talajvizallasos idészakban végzik, az épités folyamatos
fenntarthat6saga érdekében a tervben megadott toltésalapozasi szakaszokon kivil is el6fordulhat
tovabbi toltésalapozas beépitésének igénye.

Ha a terep 5 - 10% hajlasu, a toltés alapteriiletét a varhaté eréhatasokra meréleges irdnyban fel kell
lazitani (pl. boronaval, szantassal).

Ha az altalajviszonyok a miiszaki tervben kodzdltektél eltérnek, a Vallalkozonak javaslatot kell adnia a
toltés épités modositdsahoz, amelyhez a Mérnék hozzajarulasat meg kell szerezni.

3.11.7 Viztelenités az épités idején

Az anyagnyerd helyek és bevagasok kitermelését, téltések rétegeinek épitését tgy kell végezni, hogy
a viz munka kézben is szabadon lefolyhasson. A fellletek eredd esése 4 - 6% legyen. A munkahelyen
lefolyastalan mélyedések nem lehetnek.

A munkateriiletet nem szabad olyan allapotban tartani, illetve Ggy kialakitani, hogy a vizek levonulasa a
koz- és maganvagyonban kart okozhasson, és hogy sértse a kornyezetvédelem érdekeit. Ha e
kovetelmény érvényesitéséhez technikai beavatkozasra sziikség van, azt a Vallalkozo tartozik
haladéktalanul végrehajtani.

A foldmlvek épitését agy kell megtervezni, ltemezni és végrehajtani, hogy kivitelezés kézben a
csapadék és egyéb viz az épilé foldmiben lehetbleg kart ne okozzon. A munkateriletektdl tavol kell
tartani a vizet, rendszeres és haladéktalan elvezetését biztositani kell.

A tervekben szerepl6 végleges vizelvezetd rendszer épitését lehetbleg Ugy kell Gitemezni, hogy az mar
az épitkezés soran is, és a befejezését kdvetden is biztositsa a vizelvezetést.

Véllalkoz6 sajat kéltségén koteles gondoskodni a viztelenité rendszer allandé mikddésérdl a miszaki
atadas-atvételig.
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Ha csapadék kovetkeztében a talaj - akar a kitermelés, akar a beépités helyén - tllzott mértékben
atnedvesedik, a munka csak akkor folytathatd, ha a talaj kiszikkadt és az alkalmassagi vizsgalat
eredménye megfelelé. Ellenkez6 esetben az elazott részt el kell tavolitani, vagy a Mérndk altal
jovahagyott madon kell kezelni (pl. meszes kezelés, atszelléztetés, stb.).

3.11.8 A talaj kitermelése
A toltésépitéshez szilkséges talajkitermelés anyagnyer6 helyrdl és bevagasbol torténik.

Az anyagnyer6 hely kijel6lés, feltaras, bevizsgéalas, megnyitas a Vallalkozo feladata. Anyagnyeré hely
nyitasa csak a teriletileg illetékes banyakapitanysag engedélyével lehetséges. Az engedélyt a
banyamdivelési technoldgiaval egyiitt a Mérndknek be kell mutatni.

Az anyagnyer6 hely vizsgalati eredményei alapjan a beépitendé anyagok kitermelési technologiajat a
Mérndkkel jova kell hagyatni.

3.11.9 A talgj szallitasa

A szdllitasi Gtvonalak karbantartasa (beleértve a sziikség szerinti locsolast is) és viztelenitése a
Véllalkoz6 feladata, az UtkezelGivel torténd megallapodas szerint.

Ha a széllitast a késziilé foldmivon végzik, a szallitbeszkdz mozgaséat szabalyozni kell. Ennek soran
biztositani kell, hogy a tomoérség a foldml teljes szélességében egyenletes legyen. A rakott
szdllitbeszkozok - valtozd keréknyomon - a mar tomoritett, az Ures szallitbeszk6zok - valtozo
keréknyomon - a lazabb feliileteken haladjanak.

A kész foldmivon széllitds, forgalom — indokolt esetben — csak a Mérnok engedélyével lehetséges.
Nagy tdmegi anyag széllitdsahoz a foldmi feluletét, teherbirasat a széllitbeszk6zok igénybevételére
alkalmassa kell tenni (pl. javitorétegen). A széllitasok okozta rongalédasokat a Vallalkozénak - sajat
koéltségén - folyamatos karbantartassal helyre kell allitania.

Tovabbépités csak a helyreallitott és mingsitett féldmavon lehet, ha a vizsgalatok eredménye megfeleld
€s a Mérnok a tovabbépitéshez hozzajarult.

A rakodas, szdllitas és Urités 0gy végzendd, hogy a felhasznalhatésdg szempontjabdl
megkilonbdztetett anyagok ne keveredjenek dssze.

3.11.10 Foldvisszatoltés

A foldvisszatdltés (vagy toltés épitése) épitmények mellé vagy folé csak akkor kezdheté meg, ha a
megépitett szerkezet a statikus és dinamikus hatasok felvételéhez sziikséges teherbird-képességet mar
elérte, a tervben elirt minéségi vizsgalatok eredménye megfelelé és a Mérnok az Epitési Naploban
hozzajarult az eltakarashoz.

Az optimalis beépitési rétegvastagsagot, a tomorités modjat és a tomoritési jaratszamot
prébatomoritéssel kell meghatarozni.

Viztelenitett munkatérbe a viztelenités fenntartasa mellett lehet az eldirt, tomoritésre alkalmas foldet
visszatdlteni, a nyugalmi vizszint felett 0,5 m magassagig.

3.11.11 Toltésépités

A toltések alatti alkalmatlan fed6réteg eltavolitasa utan eléallé terepet Trp = 85% tdmorségi fokig
tomariteni kell. A toltés témorsége, annak tomegében Trp = 90% legyen.

A toltést rétegenként kell épiteni oly modon, hogy a téméritett fellletrél a csapadékviz - elvezetés
allanddan biztositott legyen, legalabb 4%-0s oldalesés kialakitasaval. A rétegek vastagsagat és a
tomoritési jaratszamot proba-tomoritéssel kell meghatarozni.

A foldm felszinen épités kdzben 4% oldalesést kell biztositani. Fépalyan a foldmu felsé 50 cm vastag
részének esése mar megegyezik a palyaszerkezetnél eldirt oldaleséssel. A kiegyenlitést az utolso réteg
beépitésénél, a foldmi felsé 50 cm-ének épitése elétt kell elvégezni.

Ha a toltés kilonb6z6 anyagokbol épil, akkor a kilonféle anyagokat rétegenként szabad beépiteni a toltés
telies szélességében, oly médon, hogy egy rétegen belll gyengébb helyek ne képzddhessenek. E
szendvicsszerl beépitési mod esetén a rétegek tomor vastagsaga 0,15 m-nél kevesebb nem lehet.
Réteges beépités esetén kiilbnds gondossaggal kell feltarni a toltés felé aramlé esetleges talajvizet, s
annak téltésbe vald bejutasat meg kell akadalyozni. Kulénnem talajok beépitésének megfeleléségét
rétegenként kell ellenérizni.
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3.11.12 Fo6ldm a viztelenitése, fagyvédelem

A feszin alatti vizelvezetést megold6 hossz- és keresztszivargdk helyét és kialakitasat a tervek
tartalmazzak.

A palyaszerkezet fagyvedelmét a foldmi legfels6 réteget képezé CT, vagy fagyallo anyagbol készult
réteg biztositja, terv szerint. A réteget az UT 2-1.222:2007 (e-UT 06.02.11) szerint kell ellendrizni.

3.11.13 Deponia készités

A termétalajt (humusz), az tmenetileg vagy véglegesen beépitésre alkalmatlan talajokat az épitéshez
felhasznaltaktol jol elkulénitve kell rendezett idomokban tarolni. Az atmenetileg tarolt talaj tovabbi
felhasznalasi lehetéségét biztositani kell.

A deponiakat agy kell kialakitani és elhelyezni, hogy 6nmagukban allékonyak legyenek, talajtorést ne
okozzanak, ne akadalyozzak a felszini vizek szabad lefolyaséat és a foldma épitést.

3.11.14 TOmorités
A talaj tomdrithetéséget prébatomaritéssel kell megallapitani.

Prébatomaritéssel kell meghatarozni a tomdoritendd réteg vastagsagat, a tomorité eszkdz jaratszamat a
talajfajta és a talaj viztartalmanak figgvényében olyan médon, hogy az elért tdomorségi fok a minéségi
kovetelményeket kielégitse.

A tomorité gépek tipusat a talajok mennyiségének, elhelyezésének, az el6irt tomorségi fokanak,
valamint a géptipus technolégiajanak, teljesitéképességének alapjan kell kivalasztani.

Gondoskodni kell, hogy a fold alatti épitmények, kézmivezetékek mellé visszatoltott talaj azokat jol
korilvegye. Az épitmények 0.50 m-es kdrnyezetén bellll csak olyan gépi témorité eszkdz alkalmazhato,
amely azok allagat nem karositja.

A toltések rézsiinek tdmorsége egyezzen meg a toltéstest belsé részeinek tdmdorségével amelyet
tultodltéssel és a felesleges anyag felszedésével, vagy egyéb, a Mérnok altal jévahagyott médon kell
biztositani. A rézsitdomorség ellendrzését a toltésépitéssel 6sszhangban, a toltéstomorség
ellenérzésével egytt kell végezni, a mintavételi tervben meghatarozott helyeken és gyakorisagban.

3.11.15 Fellletképzés és alakitd féldmunkak

A durva foldmunka elkészitése utdn kozvetlentl el kell végezni a foldma feluleteinek, vizelvezet®
arkainak fellleti rendezését, tisztitasat.

A rézsikon laza, perg6é részek nem maradhatnak. A rézsi fellletét gy kell kialakitani, hogy az
egyenetlenségek 0.10 m-t ne haladjak meg.

3.11.16 Foldm Gvek allékonysaganak biztositasa

Abban az esetben, ha a foldmd valamely részének allékonysagat megtamasztd szerkezettel kell
biztositani, akkor a szerkezetet a foldmunkaval dsszefliggésben a foldmi épitésével egy idében kell
késziteni.

A felszini-, talaj- és rétegvizeket Osszegyijté és elvezetd szerkezetnek (szivargok, szaritétarok,
lecsapol6 arkok, zart csatornak, burkolt és burkolatlan arkok) féldmunka el6tt megkezdett, a féldmunka
alatt folytatott épitését a foldmunka elkészilte utan haladéktalanul be kell fejezni.

A lecsapol6 arkot, ill. talajvizszint-siillyesztés céljara épitendd szivargoét a foldmunka megkezdése el6tt
kell épiteni. A palyaszerkezet épitése alatt ehhez a viztelenitési rendszerhez ideiglenes megoldasokkal
lehet csatlakozni, torekedve a viztelenitési szerkezetek miel6bbi végleges kialakitdsara és
hasznéalatara.

Az elkészilt foldmivet a toltésépités technoldgigjatdél — pl. rézsatémorités — fuggéen azonnal
védelemmel kell ellatni (terméfdld-réteg, flvesités, fimagos geotextilia sth.), vagy geomianyaggal
ellatott rézsivédelemmel kell ellatni (geotextilia, geohalé, geopokréc, geoszényeg, geocella,
geokompozit, geomembran, geofiiggény stb.) .

Szakaszos toltésépités esetén az egyes megépult szakaszok rézsiijét azonnal biolégiai védelemmel
kell ellatni. A kivitelezésre kulén TU-t kell késziteni, és a Mérnokkel jéva hagyatni.
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3.11.17 Idéjarasi koérulmények

Szaraz vagy csapadékos iddéjaras alatt kiszaradt vagy elnedvesedett talaj beépithetéségét az
alkalmassagi vizsgalatok eredményei (természetes és optimalis viztartalom elérése stb.), valamint a
beépités technoldgiaja alapjan kell eldonteni.

Toltésépitésre alkalmatlan idépontban torténé épitéskor tobblet talajerésitési munkék varhatéak. Az
alkalmazandé technoldgia kivalasztasa - Mérnok és a Tervez6 jovahagyasaval - a Vallalkozo feladata,
de a tervben el&irt mlszaki paraméterek betartasat ekkor is biztositani kell.

Vizeny6s terepen a foldmunkét lehetleg széraz idéjarasban kell végezni (megkezdeni), amikor a
talajvizszint viszonylag alacsonyan van.

Télen foldmunka a kovetkezd kiegészitd feltételekkel végezhetd:

— -5C° hémérséklet alatt az épités nem folytathato.

- Atoltések alatti tereprdl a havat, jeget és megfagyott talajréteget el kell tavolitani.

- Az abbahagyott, és id6kdzben felsé részén atfagyott toltésrél a megfagyott réteget a munka
folytatasa el6tt el kell tavolitani.

— Fagyott talaj toltésbe nem épithetd.

Ha a foldm{ fagymentes idében készilt, de az Gtpalyaszerkezet épitése a fagy bedllta el6tt nem térténik
meg, Ugy ennek épitése csak a fagy felengedése és a foldmu felsé rétegeinek Ujratdmoritése utan, a
foldmire vonatkozd mindségi kdvetelmények teljesilése és azok ellenérzés utan kezdheté meg.

Es6 utan Ujra ellendrizni kell az elkészilt foldmi minéségét és a tovabbépités csak az eldirt minéségi
kovetelmények teljesiilése esetén folytathato.

3.11.18 Foldm livek javitasa, fenntartasa az épités alatt

A féldmivon az épités kdzben folyamatosan végre kell hajtani az allagmegérzési, illetve a fenntartasi
munkakat.

Az épitési és fenntartasi idészakban a foldmivek rendeltetésszer(i hasznéalatat akadalyozé vagy
altaldban talajvizzel, rétegvizzel 6sszefliggd nagyobb féldmd romlasok helyredllitasat (javitasat)
miszaki tervdokumentacié és a Mérnék altal jovahagyott TU alapjan szabad végezni. A féldmavek
kisebb romlasainak helyredllitdsat (javitdsat) — mint rézsihamlas, rézsler6zio, kisebb
rézslikagylésodas — a romlas észlelése utan haladéktalanul el kell végezni.

A toltés sériléseinek javitasara felhasznalando anyag tulajdonsagainak azonosnak kell lenni az eredeti
foldmi anyagéaval.

A toltések fenntartasa soran gondoskodni kell:

- akezd6dé foldmi romlasok helyredllitasardl,

— avizelvezetb és viztelenitd szerkezetek tisztitasarol és javitasardl,
— az Ultetvények apolasardl és potlasarol,

- a padkak burkolatszinthez igazod6 nyesésérdl vagy potlasardl.

3.11.19 A kivitelezés ellen 6rzése, min 6ségi kbvetelmények

A toltés ellendrzése szemrevételezéssel, vizsgalatokkal és mérésekkel torténik. A szemrevételezés
soran a munkak elvégzésének tényét és nyilvanvald hibakat régziteni kell. Az igy megallapitott hibakat
ki kell javitani.

A vizsgalatokon értendd a mintavétel, a helyszini és a laboratériumi vizsgalat, vagy az azt helyettesité
minéségi bizonylat, tovabba a geodéziai mérés.

A vizsgélat az el6irt alkalmassagi vizsgalaton kivil lehet ellenérzé, minésité és egyeztetd vizsgalat.

A mintavétel helyeit agy kell kijeldlni, hogy a mintadk a véletlenszer{iséget biztositsak. A helyeket elére
meghatarozva, egymastol kdzel egyenld tavolsagra kell kijel6Ini, azonos gyakorisadggal.

A mintavételre a Vallalkozo koteles mintavételi tervet késziteni és azt a Mérndknek elfogadasra
bemutatni a f6ldm{ épitésének megkezdése elétt legaldbb 15 nappal.

A vizsgalatokat a Véllalkozé végzi a munkahelyi laboratériumaban vagy végezteti erre feljogositott és a
Mérnok éaltal elfogadott laboratériumban. A Mérndk szamara lehetévé kell tenni, hogy mintavételnél,
helyszini mérésnél és a laboratériumban megjelenjen és ellenérzéseket végezzen.
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A toltés minGsitését szemrevételezéssel és a mindsité vizsgalatok kiértékelésével végzi a Vallalkozd,
amelyeket a Mérndk ellendriz.

A Véllalkoz6 koteles a Mérnokot el6zetesen értesiteni:

- a toltés alapozads munkafolyamatanak ellenérzésére, megtekintésére, a kész foldmi
probavételi helyeinek kijeldlésére, beépitési rétegenként,

- minden olyan esetben, amikor a foldfejtés helyén a beépitésre szant talajfajtakat alkalmassagi
szempontbdl mindsiteni kell.

A témorséget, a teherbirast az eltakart munkara vonatkoz6 szabalyok szerint kell ellenérizni, a Mérndk
rétegenként tovabbépitési engedélyt ad. A vizsgalatok jelentéseit és eredményeit a Vallalkozénak jél
attekinthet6é nyilvantartasi rendszerbe kell foglalni. A minésité vizsgéalatok helyeit egzakt modon kell
megadni (szelvényszam, abszolit magasséag, tengelytél vald tavolsag, mérési szint stb.).

3.11.20 Vizépitési m (itargyak
Atereszek
Méretezés

Ez a fejezet az el6re gyartott beton és mianyag csdvekbdl, elére gyartott vasbeton keretelemekbdl,
elére gyartott beton vagy vasbeton mederelemekbdl (vb. lemez lefedéssel) illetve hullamositott
acéllemez elemekbdl tervezett atereszekre vonatkozik.

Kialakitasuk nyilt atfolyasu vagy aknahoz kapcsolédé mitargy.
Hidrolégiai méretezése: az atereszeket az MSZ 11447:1979 szerint kell méretezni.
Epités
Az atereszeket lehetbleg az Uttdltés épitésének megkezdése el6tt kell megépiteni ducolatlan, rézsis

fald munkaarok nyitasaval, esetenként a beemeléshez sziikséges daruallas kialakitasaval. A
rézslhajlast az adott matargy szelvényében 1évé talaj (allékonysaga szabja meg.)

Meglévé Ut keresztezésénél a munkaarok flggéleges fallal, ducoltan is késziilhet. Burkolt Gt
keresztezésénél az elbontott burkolatot legalabb az eredetivel megegyezd teherbirast burkolattal kell
helyreallitani.

A munkaarok talpszélessége tervekben megadott szerinti.

- A munkalatok soran egyes helyeken talajvizzel kell szamolni. E helyeken az épités
alatti viztelenitésrél folyamatosan gondoskodni kell.

- Az élévizek atvezetésére szolgalé és nem arok korrekcidban épulé atereszeknél
gondoskodni kell az érkez6 viz folyamatos atvezetésérdl vagy atemelésérdl.

A vonatkozd mennyiség-kimutatasi tételek az épités alatti viztelenitést is tartaimazzak. (Epitési
viztelenités az MSZ 15003:1989 szerint.)

A munkaarkok als6 0,20 m vastagsagu rétegét csak kdzvetlenil az 4gyazat elhelyezése és a csovek,
vb. elemek beépitése el6tt szabad kiemelni. Amennyiben a munkaarok feneke atazott, Ugy a sziikséges
intézkedést a Mérnokkel elzetesen jova kell hagyatni, de a tébbletanyag- és munka kilén nem
szamolhat6 fel.

A mtargy elemeit olyan homokos kavics agyazatra kell fektetni, melynek vastagsaga min. 0,10-e a csé
bels6 atméréjének, illetve a vb. cséelem belsé, fliggdleges méretnek egytized része m-ben. Az agyazat
vastagsagat és a felfekvés szogét a toltésmagassag fliggvényében a tényleges terhelésre kell
méretezni. Az agyazatot min. Trg 90%-ra kell témoriteni.

Az altalaj nem megfelel6sége, talajviz mozgas esetén a csdveket betonagyazatra kell helyezni. A
betonagyazat vastagsag 5 cm + 1/10 NA, de legaldbb 10 cm. A beton minésége min. C20/25-16-F1. A
csovet mindig friss betonra kell helyezni. A tdmoritést csak a beton szilardulasa utan szabad
megkezdeni.

A csovek, elemek tarolasa, beemelése és kotése: a gyartd vallalat eléirasai szerint. Az atereszeket csak
a befogadoétél kezdve - a csdvet, elemet a mar elhelyezett csé tokjaba hizva - lehet épiteni. Az épités
tovabbi részletes szabalyozdsa az MSZ-10-311:1986 szabvany szerint.
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Az elkésziilt atereszt - mint eltakarasra kerulé mupkarészt - mindsiteni kell. Azt a Mérnok részére at kell
adni. A fold visszatoltése csak a Mérnok altal az Epitési Napléba bejegyzett engedély utan kezdhetd el.

Az épitmények mellé a foldvisszatoltést csak akkor lehet megkezdeni, ha a megépitett szerkezet a
foldterhelésbél és a tomoritésbdl szarmazd dinamikus terhelés felvételéhez sziikséges teherbird
képességet mar elérte. A visszatdltésre kertlé talaj minésége elégitse ki a foéldmire vonatkozo
eléirdsokat. Visszatoltéskor a talaj viztartalma az optimalis kortil legyen.

A teritési rétegvastagsagot és a szikséges tomoritési munkat, a célgépnek megfelelen,
probatomoritéssel kell meghatérozni. 0,10 m-nél nagyobb régdk, valamint fagyott talaj nem épitheté be.

Az ateresz mellett és folott 0,50 m-ig a visszatoltétt talaj csak szemcsés talaj lehet, melynek legnagyobb
szemcsenagysaga 20 mm lehet. A visszatoltést a csé mindkét oldalan egyenletesen és lépcsézetesen
kell végezni. Ebben az un. "vezetékzonaban" a szikséges témorség Trp= 90 %. Specidlis esetekben,
az atereszek felett a 0,50 m-es visszatoltés kisebb lehet, ha a beépitett csé anyaga és teherbirasa ezt
megengedi.

Az e feletti arok-szakaszon a tomdrségnek meg kell egyeznie az Gttdltésre el6irtakkal. Nehéz dongolé
és vibracios gépek hasznéalata csak 1,0 m takaras elérése utan engedheté meg.

A tomoritést agy kell végezni, hogy beépitett csdvekben, elemekben, kétésekben kar ne keletkezzék.
Ha ez mégis el6fordul, helyrehozasi koltsége a Vallalkozot terheli. A tomorsegi értékeket vizsgalattal
kell igazolni és a hely feltlintetésével az Epitési Napléban kell régziteni.

A csovek, elemek felett épitési forgalom csak min. 0,50 m foldtakaras elérése utdn megengedett.
Az eléfej anyaga: Terv szerinti, monolit szerkezet.
Betonozasi munkak

A mitargyak betonozasi munkait az MSZ EN 13863 sorozat, MSZ EN 13877 sorozat,
MSZ EN 13880-12:2004, MSZ EN 934 sorozat, MSZ EN 12620:2002+A1:2008, MSZ-10-303:1981
szabvanyokban és az UT 2-3. 402:2000 (e-UT 07.02.11) Utuigyi Miszaki Eléiras ide vonatkozd
pontjaiban foglaltaknak megfeleléen kell végrehajtani.

Felhasznaland6 anyagok és min 6ségi el 6irasai
Csbanyag:
A beépitend6 csovek, elemek nyilasét, alakjat a vizépitési tervek tartalmazzak.

A beépitésre kerulé anyagnak a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet szerint kell igazolni a
megfelelésségét.

Mindegyik alkalmazott anyagnal vizzaro kapcsolatot kell kialakitani.

A cs6 ép, egyenletes anyagu, kiilsé és belsé feluletén sima, kavicsfészektdl mentes és deformécio
mentes legyen.

Szallitas, tarolas, fektetés, dsszehuzas sth. a gyarté vallalat alkalmazasi segédletében foglaltak szerint
végzendd.

Azokon a szakaszokon, ahol a betonszerkezetek agressziv talajvizzel érintkeznek, (S04 > 500 mg/l) a
betonelemeket és a helyszini betonozast szulfatallé cementtel kell késziteni, vagy egyéb szulfat korr6zié
ellen védekez6 megoldast kell alkalmazni, amelyet a Mérndkkel jova kell hagyatni.

A helyszinen készitett beton és vasbeton szerkezetek felelienek meg az MSZ EN 13863 sorozat, MSZ
EN 13877 sorozat, MSZ EN 13880-12:2004, MSZ EN 934 sorozat, MSZ EN 12620:2002+A1:2008,
MSZ-10-303:1981 szabvanyokban és az UT 2-3. 402:2000 (e-UT 07.02.11) Utiigyi Miszaki El&iras ide
vonatkoz6 pontjaiban foglalt eléirasainak.

A helyszini beton minéségellenérzését a Mérnok altal jovahagyott Mintavételi és Megfelel6ségigazolasi
Terv alapjan kell elvégezni.

Az atereszek kitorkolasanal terv szerinti hosszon burkolt el6- és utémeder épitendd a vonatkoz6
eléirasok szerint.

Monolit eléfejek esetében a fellletet sdvédelemmel kell ellatni A sévédelemmel kapcsolatos eléirasok
megegyeznek a Hidépités fejezetben leirtakkal.
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A késztermék megfelel 6sége

Az el6irt min6ségli anyagok beépitésével elkésziilt szerkezet felelien meg az MSZ-10-303:1981, az
MSZ-10-311:1986 szabvanyokban foglaltaknak.

Az el6irt minéség meghatarozasa a 275/2013. (VI1.16.) Korm. rendelet és az MSZ-10-303:1981, MSZ-
10-311:1986 szabvanyok szerint torténjék.

A kész szerkezet elhelyezését (tervhiiségét) az MSZ-10-311:1986 szabvéany szerinti (pontossaggal) kell
biztositani.

A felsoroltakon kiviil a kévetkezé kdvetelményeket kell kielégiteni:

— az elére gyartott csovek, elemek és a betonacélok megfeleléségét a 275/2013.
(VI1.16.) Korm. rendelet alapjan gyartomi bizonylattal lehet igazolni, egyszersmind a
Vaéllalkozo6 tartozik azok mindségét sajat felelésségére tanusitani,

- azillesztések tomitettségét, vizzardsagat ellendrizni kell,

- a beépitett atereszek (csovek, elemek és eléfejek) alaprajzi elrendezésében + 200
mm, magassagi elrendezésében + 20 mm, 10 m-ként mérve a folyas fenékszintjében
+ 15 mm, ki- és befolyasnal a helyszini betonméreteknél 0 mm legnagyobb eltérés
engedhetd meg a rajzoktdl, - a helyszini betonok eléirt nyomészilardsagban és
konzisztencigjaban negativ eltérés nem lehet.

— az agyazat vastagsaga és a témorsége pedig csak nagyobb lehet az elirtnal.

Az a szerkezet megfeleld, amely az MSZ-10-311:1986 szabvanyban el6irt minéségi kdvetelményeket
maradéktalanul kielégiti.

Arkok, mederrendezés
Altalanos m (iszaki el 6irasok

A talparkok, a kialakitando folyokak burkolasanak, a levezetd arkok Iétesitésének eléirdsait ez a fejezet,
valamint a vizépitési tervek tartalmazzak

Méretezés

Hidrolégiai, hidraulikai méretezés: az arkokat az 1 éves visszatérési idejli zaporcsapadékokbol
szamitott mértékadd hozamra kell méretezni (MI-10-455/2, VMS 201/1-77, VMS-201/2-78).

Vizfolyas, mederrendezés esetén a 30/2008 (XI1.31.) KvVm rendelet el6irasai is alkalmazandok (Qsw
illetve Qio%).

Nyilt medrek vizszallitdo képessége az MI-10-291/2-85 és MSZ EN 752-4 szerint szamitando.

A szelvénynek a tervekben eléirtaknak kell megfelelnie a szamitott mértékadé vizhozam széllitasara.
Foldmunka

A parhuzamos talparkok foldmunkajarél az Gtépitési munkarész intézkedik.

Az egyéb arkok, elvezeté medrek féldmunkéaja az alabbi:

A medrek tervezett szelvényeét ducolatlan, rézstis munkaarokkal kell kiemelni a tervezett méretben,
mélységben és hossz-szelvényi kialakitassal. A foldmunkara vonatkoz6 eléirdsokat a UT 2-1.222:2007
(e-UT 06.02.11) atigyi miiszaki el6iras és a MSZ 15105:1965 szabvany tartalmazza.

Az épités ideje alatt a viz folyamatos tovabbvezetését biztositani kell.
Beépitési helyek

Burkolt arkok

A beépitési helyeket a helyszinrajzok és hossz-szelvények rogzitik.
Felhasznaland6 anyagok és azok min  6ségi el 6irasai

Altalanos el8irasok:
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A megadott betonmindségek korrézidnak ki nem tett szerkezetek esetén érvényesek, ha a csatlakozo
mitargy mas besorolasu, akkor az annak megfelelé besorolas érvényes.

Agyazat:
- el6re gyartott elembdl épllé burkolatndl MSZ EN 12620:2002+A1:2008 szabvéany
szerinti természetes szemeloszlasi homokos kavics.
Burkolat:
—  eldre gyartott beton mederlap mederburkolé elem vagy féldmeder.
Anyag:

— A beton elem a tervben megadott minéségli MSZ 4798-1:2004 szabvany szerinti
betonbdl késziiljon, vagy a termékre vonatkozé6 EME engedélyben vagy teljesitmény
nyilatkozatban el6irt betonminéségil legyen. Eléregyértott mederburkol6 elemnek
alkalmazasi engedéllyel kell rendelkeznie.

Hézagolas:
—  Terv szerinti. Az elemek kozétti 10 mm-es hézagot MSZ EN 998-1:2011 szerinti
Hvz400, vagy H 15 fagyall6 cementhabarccsal ki kell tolteni, és vassal kihGzni..
Szegélygerenda:
-  Anyaga terv szerinti minéségi beton.
Bekoté fog:
-  Anyaga terv szerinti minéségi beton.

Megfelel 6ségi el 6irasok

Az el6re gyartott elemek mindségét a vallalkozé koteles a 275/2013. (VI1.16) Korm. rendelet szerinti
gyartoi megfeleléség tanusitason felll tételenként 1 db szilardsagi, fagyallésagi vizsgalattal ellendrizni.

Az elkészilt burkolatnak meg kell felelnie az MSZ-10-304:1981 szabvany 2. pontja szerinti minéségi
koévetelményeknek. Amelyik alpontban mindségi osztdly is adott, ott az "A" min6éségi osztaly
kovetelményeinek kell megfelelni. Mindsités a hivatkozott szabvany 3. pontja szerint.

A medrek féldmunkajanak meg kell felelnie az MSZ 15105:1965 szabvany és az UT 2-1.222:2007 (e-
UT 06.02.11) UME szerinti minéségi kdvetelményeknek. Mindsités a hivatkozott szabvany 3. pontja
szerint.

Az elbre gyartott elemek minéségét a vallalkozé kételes a gyarté minéségtanusitasan felul tételenként
1 db szilardsagi, fagyallésagi vizsgalattal ellendrizni.

Munka-, t Giz- és kdrnyezetvédelem

A munkavégzés soran figyelembe kell venni, és be kell tartani az alabb felsorolt munka-, tliz- és
kérnyezetvédelemre vonatkoz6 fébb jogszabalyok, szabvanyok és utasitasok, valamint minden egyéb,
itt fel nem sorolt, a munka-, tiz- és kdrnyezetvédelem korébe tartozd érvényes jogszabalyok, az
anyagmozgatasra, anyagtarolasra vonatkozé rendelkezések, az alkalmazott gépek, berendezések
kezelési utasitasainak, a kivitelez6 cég(ek) munkavédelmi szabéalyzatanak eléirasait.

3.12 Novénytelepités

3.12.1 Flvesités

A gyepesitésnek el kell készilnie az Gtépités soran. A vetés el6tt a talajt meg kell tisztitani. A
gyomnovényeket kaszalassal, kapalassal, kiemeléssel el kell tavolitani. A terileten 1évé és a felszinre
kerlt kdveket, idegen anyagokat ki kell szedni, 6ssze kell gydjteni, és el kell széllitani.

Amennyiben sziikséges, finom tereprendezés is végzendd (nagyobb felliletegyenetlenségek, lejtések
megszintetése).

Flimag fajlagos mennyisége: min. 4 dkg/m?

Fluvesitésnél egyszeri kaszalas sziikséges, melyet az épitési projekt mlszaki-atadas atvétele elétt kell
elkésziteni.

3.12.2 Rekultivacio

Az utak bontadsa és a hulladék felszedése utan a terep helyreallitdsa fold feltdltéssel és 20 cm
rétegvastagsagu humuszteritéssel torténjen. A tertletet fuvesiteni kell. Fimag fajlagos mennyisége:
min. 4 dkg/m?
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4. MUNKA-, TUz- ES KORNYEZETVEDELEM

A munka-, tliz- és kdrnyezetvédelmi feladatokat térvények, azok végrehajtasi rendeletei, rendeletekkel
kiadott szabalyzatok, magyar szabvanyok hatadrozzdk meg, amelyeket a Véllalakozénak a szerzddott
munkdara a TU-ban, munkamaodszerben, munkaszervezésben, alkalmas munkaeszkézben, egyéni és
kollektiv védbeszkdzok alkalmazasaban kell realizalnia.

A kivitelezés soran be kell taratani:
1993. évi XCIII. tv.

1995. évi LIII. tv.

1995. évi XCIII. tv.

1996. évi LIl tv.

20083. évi LI. tv.

2012. évi CLXXXV. tv.

54/2014. (X. 6.) BM rendelet
4/2008. (VIIl.1.) OM rendelet
24/2007. (VI1.3.) KvWM

12/1999. (XII. 25.) KM rendelet

18/2008. (XII.3.) SZMM rendelet

4/2002.(11.20.) SzCsM-EuM
egyuttes rendelet

284/2007. (X.29.) Korm. rendelet
93/2007. (X11.18.) KvWM rendelet

122/2004.(X.15.)GKM
27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM

egyuttes rendelet

45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM

egyuttes rendelet
225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

2/1998. (1. 16.) MUM rendeletet

12/1983. (V.12.) MT rendelet

a munkavédelemrél

a kornyezet védelemnek altalanos szabalyairdl

a védett természeti tertletek védettségi szintjének helyreéllitasardl
a természet védelmérdl

a természetvédelemrdl szold 1996. évi LIl tv. mod.

a hulladékrol

az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat kiadasarél

az erddk tiz elleni védelmérdl

Vizlgyi Biztonsagi Szabalyzat

egyes kornyezetvédelmi nemzeti szabvanyok kotelezévé
nyilvanitasarol

az egyeéni véddeszkdzok kovetelményeirdl és
megfeleldségének tandsitasarol.

az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrél
a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl.

a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a
zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének maodjardl

a villamosm{ biztonsagi dvezetérél

a kornyezet zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol

az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairol

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabalyairdl

a leveg6 védelmérsl 65/1999. (XII. 22.) EUM rendelet a
munkavallalok munkahelyen torténé egyéni véddeszkdz
hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi
kovetelményeirdl.

a munkahelyen alkalmazandd biztonsagi és egészségvédelmi
jelzésekrdl.

a zaj- és rezgésvédelemrol
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