Irtas, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 0sszesen
egységar egységre oOsszesen
1 21-003- Munkaarok foldkiemelése kozmiivesitett 27 m3 0 0 0 0
5.1.2.2 teriileten, kézi erével, barmely konzisztenciaju
talajban, ducolas nélkiil, 2,0 m’-nél nagyobb
szelvénynél, IIL. talajosztaly futopalya alatt
2 21-003- Foldvisszatdltés munkagddorbe vagy 56 m3 0 0 0 0
11.1.1 munkaarokba, tdmdrités nélkiil, réteges
elteritéssel, I-IV. osztalyu talajban, kézi erével, az
anyag sulypontja karolason beliil, a vezeték
(miitargy) felett és mellett 50 cm vastagsagig
3 21-008- Tomorités barmely tomoritési osztalyban gépi 56 m3 0 0 0 0
223 erdvel, kis feliileten, tomorségi fok: 95%
4 21-011-5- Toltésalapozas geotextiliaval REHAU RAUMAT 0,93 100 m2 0 0 0 0
0118005  geotextilia PP-bol, fehér, 250 g/m?2, 12,0 kN/m,
Cikkszam: 241848
5 21-011-7.2- Feltoltések alap- ¢s labazati falak kozé és alagsori 27,5 m3 0 0 0 0
0120231  vagy ala nem pincézett foldszinti padozatok ala,
az anyag szétteritésével, mozgatasaval, kézi
dongoléssel, osztalyozatlan kavicsbol
Természetes szemmegoszlasi homokos kavics,
THK 0/24 QTT, KOKA,
Alsdzsolca
6 21-011- Epitési tormelék konténeres elszallitasa, lerakasa, 15 db 0 0 0 0
11.6 lerakohelyi dijjal, 8,0 m’-es konténerbe
7 21-011-12 Munkahelyi deponiabdl épitési tormelék 120 m3 0 0 0 0
konténerbe rakasa, kézi er6vel, 6nalldé munka
esetén elszamolva, konténer szallitas nélkiil
8 21-001- Salakos futopalya épitése 6,2 m3 0 0 0 0
10.1.1
Munkanem 0sszesen: 0 0




