

Kelt: 2017.07.27.

A munka leírása:Lévay József
Református Gimnázium tornacsarnok és uszoda építése
Távhővezeték kiváltása

Készült:2017. évi áron a TERCVIP ÖN szerint

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	
	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen	0	0
2.1 ÁFA vetítési alap	0	
2.2 Áfa	27,00%	0
3. A munka ára	0	