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3. TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

Miskolc, Katowice u. 17. sz. alatti 10-es sz.-ú általános iskola 
kazánház rekonstrukció épületgépészeti tervéhez 

 
Kiviteli tervdokumentáció 

 
Létesítmény megnevezése: kazánházi rekonstrukció 
Létesítmény helyszíne: Miskolc, Katowice u. 17. sz. (3073/152. hrsz.) 
Építtető megnevezése: Miskolci Hőszolgáltató Kft. 
Építtető címe:   3534 Miskolc, Gagarin u. 52. sz. 
 
A tervdokumentáció szerződés alapján került kidolgozásra. A tervdokumentáció készítése 
során az alábbi -a terv tárgyára vonatkozó- előírásokat tartottuk be: 
 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről szóló  

 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 
követelményekről 

 GMBSZ, 

 vonatkozó egészségvédelmi előírások, 

 vonatkozó tűzvédelmi előírások, 

 vonatkozó balesetelhárítási és a munkavédelmi előírások, 

 vonatkozó környezetvédelmi előírások. 
 
 
A tervezés során a vonatkozó előírásoktól illetve szabályoktól, jogszabályoktól eltérés nem 
lépett fel. Jelen tervdokumentáció elkészítése során a minimális munkavédelmi 
követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM – EüM együttes rendelet szerinti biztonsági 
és egészségvédelmi koordinátori feladatokat Remiss Tímea látja el Mvt. 19. § (2) bekezdése 
szerint társaságunk megbízása alapján. A tervezett létesítmény biztonságosan kivitelezhető, 
valamint az egészséget nem veszélyeztető módon üzemeltethető. A tervdokumentációval 
érintett szakhatósági nyilatkozatokban előírtakat betartottuk. A megrendelő által elvárt 
tervezési célt a tervezett műszaki megoldással (a megrendelő által meghatározott ár/érték 
arány megtartása mellett) elértük. 
 
 
 
Miskolc, 2020-05-hó 
 
 
 
 
  Tóth Péter 

épületgépész tervező 
G-05-0704 
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4. KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZAT 
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Kiviteli tervdokumentáció 

 
A kiviteli tervek készítésénél az alábbi rendeletek, előírások vonatkozó fejezeteit tartottam 
be: 
 

 1995. évi LIII. tv. A környezet védelmének általános szabályairól, 

 199l. évi XX.tv.: A helyi önkormányzatok és szerveik feladat és hatásköréről 

 1995. LII. tv és 32/1964. XII. 13. Kormányrendelet: A vízügyről és a 
vízgazdálkodásról, 

 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról. 

 8/2002. (III.22.) KÖM- EüM együttes rendelet A zaj és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miskolc, 2020-05-hó 
 
 
  Tóth Péter 

épületgépész tervező 
G-05-0704 

 



Miskolc, Katowice u. 17. sz. alatti 10-es sz.-ú általános iskola kazánház rekonstrukció épületgépészeti tervéhez 
                                                    6 

 

5. TERVEZŐI MUNKAVÉDELMI NYILATKOZAT 
 

Miskolc, Katowice u. 17. sz. alatti 10-es sz.-ú általános iskola 
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Kiviteli tervdokumentáció 

 
A kiviteli tervek készítése során az alábbi törvények, rendeletek, szabványok, előírások lettek 
figyelembe véve: 

 Többszörösen módosított 1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről, 

 1996. évi XXXI. tv. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, 

 2006. évi XCIV. tv. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 
szóló 1996. évi XXXI. tv. módosításáról, 

 1995. évi LIII. tv. A környezet védelmének általános szabályairól, 

 1996. évi LIII. tv. A természet védelméről, 

 2000. évi XXV. tv. A kémiai biztonságról, 

 2000. évi XLIII. tv. A hulladékgazdálkodásról, 

 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az 
építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről, 

 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 
követelményeiről, 

 3/2003. (III. 11.) FMM-ESZCSM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes 
környezetben lévő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről, 

 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 

 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 
egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről, 

 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a védőeszközök biztonsági követelményeiről, 

 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról, 

 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási 
ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól, 

 253/1997. (XII. 20.) korm. rendelet az Országos Településrendezési és Építési 
követelményekről (OTÉK). 

 
 
Összeállította: Remiss Tímea 
 
 
Miskolc, 2020-05-hó 
 
 
  Tóth Péter 

épületgépész tervező 
G-05-0704 
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6. MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

Miskolc, Katowice u. 17. sz. alatti 10-es sz.-ú általános iskola 

kazánház rekonstrukció épületgépészeti tervéhez 
 

Kiviteli tervdokumentáció 
 

6.1. Előzmények 
 
A létesítmény leírása: 
A tervezési terület egy általános iskola pincei ill. földszinti épületrészében található, dupla 
belmagasságú, szabad térből megközelíthető terület. Ezen a területen található a Mihő Kft.-
nek egy kazánháza, ahonnan fűtéssel látja el a távvezetéken a környéken lévő óvodát és 
könyvtár épületét valamint az iskolát, ill. a az iskola részére használati melegvíz kerül 
előállításra. 
 

6.2. Ivóvíz ellátás 
 
A kazánház vízellátása az iskola felől biztosított, az épületrész vízbelépési pontja a terveken 
látható.  
A kazánházin belül a vízvezetéket a terven látható nyomvonalon szabadon kell megszerelni, 
a falakhoz, födémhez és egyéb épületszerkezetekhez bilincselve. A vezetékekhez hőszigetelő 
csőhéj alkalmazandó. Minden vezetéktípus kötéseinek és elágazásainak készítésekor minden 
esetben be kell tartani a gyártó, illetve az ÉMI vonatkozó előírásait. Szerelés után a 
vízvezeték hálózaton nyomáspróbát kell tartani, melynek értéke 10 bar, időtartama 24 óra. A 
nyomáspróba akkor sikeres, ha annak ideje alatt a rendszeren szivárgás nem kimutatható, 
illetve nem tapasztalható. A nyomáspróbáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 
másolatát az átadási dokumentációhoz csatolni kell. A nyomáspróba után a vízvezeték 
hálózatot ki kell fertőtleníteni, és a vízmintavételi jegyzőkönyvet az átadási dokumentációhoz 
csatolni kell. A tervezett ivóvíz vezetékhálózat fém részeit a kapcsolódó elektromos tervek 
szerint be kell kötni az EPH hálózatba. 
 

6.2.1. Vízszűrés 
 
A vízvezetékbe a belépés után 1 db BWT Europafilter RS típusú műanyag házas szűrő 100 
mikronos diszk betéttel, leürítő csappal szerelt finomszűrőt és visszacsapó szelepet kell 
beépíteni. 
 

6.2.2. Tervezett csővezetéki anyagok 

 
A tervezett ivóz ellátó hálózat kialakítása során alkalmazható csőanyagok az alábbiak: 

 Geberit Mapress rozsdamentes acél csövek és fittingek préselt kötésekkel épületen 
belül szerelve, hőszigetelt csőhéjban vezetve 

 
6.2.3. A kiépített ivóvíz ellátó rendszer megfelelőségének ellenőrzése 

 
Nyomáspróba 
A szerelés után a vezeték hálózaton nyomáspróbát kell tartani, melynek értéke 10 bar, 
időtartama 24 óra. A nyomáspróba akkor sikeres, ha annak ideje alatt a rendszeren 
szivárgás nem kimutatható, illetve nem tapasztalható. A nyomáspróbáról jegyzőkönyvet kell 
készíteni, amelynek másolatát az átadási dokumentációhoz csatolni kell.  
 
Funkció próbák 
A kiépített rendszernek működési és egyéb szempontok tekintetében jelen tervnek 
mindenben meg kell felelnie, megfelelően, működése szempontjából hibamentesen el kell 
tudnia látnia feladatát. 
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Egyéb előírások 
A vízvezeték hálózatot ki kell fertőtleníteni, a vízmintavételi jegyzőkönyvet az átadási 
dokumentációhoz csatolni kell. 
 

6.3. HMV ellátás 

 
A tervezett HMV ellátó csőrendszer anyaga, és szerelési metódusa mindenben megegyezik az 
ivóvíz ellátó rendszer anyagaival és szerelésével.  
 

6.3.1. HMV tároló 
 
Az épületben a használati melegvizet a megmaradó gázfűtésű tároló mellett, 1 db Dinox 
MVT2 tip. tároló-vízmelegítőben állítjuk elő. A tervezett HMV tárolót tervezett gázkazánok 
fűtik külső hőcserélőn keresztül. 
Megrendelő elképzelése alapján a melegvíz termelés üzemét fűtési időszakban az új 
tárolóval, gázkazán fűtéssel kívánja biztosítani, fűtési időszakon kívül pedig a meglévő 
gázfűtésű tárolóból kívánja biztosítani. Az új tároló elhelyezése és csövezése ehhez az 
elképzeléshez igazodik, minimalizálva a rendszerbe jutó pangóvíz mennyiségét. 
 

6.3.2. Káros túlnyomás elleni védelem 
 
A tervezett HMV ellátó rendszerben a káros túlnyomás kialakulása elleni védelmet a HMV 
tároló elé épített biztonsági szelep fogja biztosítani. A beépítésre kerülő szelep típusa a 
tervlapokon 28-as tételszámmal került jelölésre. 
 

6.3.3. Táguló víz felvétele 
 
A táguláskor kiszoruló víz felvételéről 1 db 200 l-es változó nyomású membrános ivóvíz 
közegre alkalmas zárt tágulási tartállyal gondoskodunk. A tartály elő beállítási értéke 5 
bar túlnyomás legyen. Az elő beállítási értéket minden évben ellenőrizni kell. Az ellenőrzés 
céljából a tartály és a rendszer közé a tágulási vezetékbe avatatlan elzárást kizáró 
szerelvényt, illetve a tágulási vezetékhez kapcsolódó golyóscsappal ellátott nyomás mentesítő 
vezetéket is terveztünk. A tartály típusa a  tervlapokon 10-es tételszámmal került jelölésre. 
 

6.3.4. Tervezett csővezetéki anyagok 

 
A tervezett HMV ellátó hálózat kialakítása során alkalmazható csőanyagok az alábbiak: 

 Geberit Mapress rozsdamentes acél csövek és fittingek préselt kötésekkel épületen 
belül szerelve, hőszigetelt csőhéjban vezetve 

 
6.3.5. Cirkuláció 

 
Annak érdekében, hogy a tervezett HMV ellátó hálózat minden pontjában mindig rövid időn 
belül rendelkezésre álljon a szükséges mennyiségű használati melegvíz a HMV ellátó 
rendszerhez cirkulációs hálózat is üzemel. Ez a hálózat az átalakítás után is megmarad. 
 

6.3.6. A kiépített HMV ellátó rendszer megfelelőségének ellenőrzése 
 
Nyomáspróba 
A szerelés után a vezeték hálózaton nyomáspróbát kell tartani, melynek értéke 10 bar, 
időtartama 24 óra. A nyomáspróba akkor sikeres, ha annak ideje alatt a rendszeren 
szivárgás nem kimutatható, illetve nem tapasztalható. A nyomáspróbáról jegyzőkönyvet kell 
készíteni, amelynek másolatát az átadási dokumentációhoz csatolni kell.  
 
Funkció próbák 
A kiépített rendszernek működési és egyéb szempontok tekintetében jelen tervnek 
mindenben meg kell felelnie, megfelelően, működése szempontjából hibamentesen el kell 
tudnia látnia feladatát. 
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Egyéb előírások 
A kiépített HMV vezeték hálózatot ki kell fertőtleníteni, a vízmintavételi jegyzőkönyvet az 
átadási dokumentációhoz csatolni kell. 
 

6.4. Szennyvízszerelés 

 
A tervezési területen jelenleg is van szennyvíz hálózat kiépítve, melyhez jelen terv igazodik. 
A rekonstrukció után a kazánházban a kondenzációs üzemű kazánokban keletkező 
kondenzvíz elvezetéséről kell gondoskodni. A kondenzvizek zárt vezetékhálózaton keresztül 1 
db Bosch NE 0.1 tip. semlegesítő berendezésre kerülnek rávezetésre, majd onnan padló alatt 
bekötésre kerül a meglévő zsompba. Itt új zsompszivattyú kerül elhelyezésre, mely a 
tervlapokon 30-as tételszámmal van jelölve. A szivattyú a zsompban összegyűlő vizeket a 
meglévő gyűjtőedénybe vezeti, amely csatlakozik az iskola gravitációs rendszeréhez. 
 

6.4.1. A tervezett szennyvíz vezetéki anyagok 
 
A tervezett szennyvíz elvezető hálózat kialakítása során alkalmazható csőanyagok az 
alábbiak: 

 PE 80 SDR-11-es polietilén vezeték, nyomott szakasz, 

 D 110 méret alatt PVC, tokos és ragasztott kötésekkel, 
A tervezett szennyvíz hálózatot a tervek szerinti nyomvonalon kell kiépíteni. 
 

6.4.2. Padlóvíztelenítés 
 
A kazánházban a meglévő padlóösszefolyók továbbra is megmaradnak. 
 

6.4.3. A kiépített szennyvíz elvezető rendszer megfelelőségének ellenőrzése 
 
Nyomáspróba 
A szerelés után a vezeték hálózaton nyomáspróbát kell tartani, melynek értéke 2 m, 
időtartama 24 óra. A nyomáspróba akkor sikeres, ha annak ideje alatt a rendszeren 
szivárgás nem kimutatható, illetve nem tapasztalható. A nyomáspróbáról jegyzőkönyvet kell 
készíteni, amelynek másolatát az átadási dokumentációhoz csatolni kell.  
 
Funkció próbák 
A kiépített rendszernek működési és egyéb szempontok tekintetében jelen tervnek 
mindenben meg kell felelnie, megfelelően, működése szempontjából hibamentesen el kell 
tudnia látnia feladatát. 
 

6.5.  Légtechnika 
 
A tervezési területen légtechnikai alkalmazásra a kazánok biztonságtechnikájához 
kapcsolódó vészszellőzés átalakítása esetében van szükség. 
A kazántér vészszellőztetése a szomszédos helyiségből van biztosítva, ventilátoros befújás 
alkalmazásával. Megrendelői igény szerint a meglévő ventilátor cseréje szükséges, 
felhasználva a meglévő légtechnikai hálózatot. A tervezett ventilátor beépítését a Gázellátási 
emeleti alaprajz tartalmazza. A beépítésre kerülő ventilátor Airvent TCBT/4-450/H tip. ’RB’-
s kivitelű, csőhálózatba építhető ventilátor. A ventilátor üzemét a meglévő gázérzékelő 
automatika biztosítja. A tervezett ventilátor a kazánházban ~16x-os légcserét tud biztosítani. 
A kazánházban található egyéb légtechnikai elemek (befúvó rácsok, égési levegő ellátó zsalu, 
túlnyomás levezető zsaluk) megmaradnak. A jelenlegi, gépi úton történő levegő utánpótlás 
elbontásra kerül. 
 

6.5.1. Légcsatorna szerelési munkák előírásai 
 
A tervezett légcsatornák horganyzott acéllemez anyagból készülő kör- ill. négyszög 
keresztmetszetű egyedi elemekből készülnek. 
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A horganyzott acéllemez csatornák egyedi gyártásúak, a körkeresztmetszetű légcsatornák 
gyárilag készülő elemek felhasználásával kerülnek beépítésre. 
A légcsatornákat az épületszerkezetekhez rögzíteni szükséges, általában gumi betétes 
bilincsekkel vagy, univerzális függesztő szalaggal. A ventilátor csatlakozásokat rezgéstompító 
közdarabokkal kell kialakítani.  
 
Funkció próbák 
A kiépített rendszernek működési és egyéb szempontok tekintetében jelen tervnek 
mindenben meg kell felelnie, megfelelően, működése szempontjából hibamentesen el kell 
tudnia látnia feladatát. 
 

6.6. Fűtés szerelés 
6.6.1. Fűtési igények 

 
A tervezett kazánháznak az alábbi fűtési energiákat kell tudni kiszolgálni: 

 Iskola fűtési kör, amely Megrendelői adatszolgáltatás alapján ~250 kW. 

 Távvezetéki fűtési kör (könyvtár és óvoda), amely Megrendelői adatszolgáltatás 
alapján ~140 kW. 

 Iskola HMV termelés, amely a beépítendő tároló méretéből adódóan, 30 percel 
felfűtéssel számolva 120 kW. 

 
6.6.2. Hőtermelés 

A kazánházban a jelenlegi 2 db kazán és 2 db 870 kW-os blokkgázégő elbontásra kerül. 
Ezek helyett a rekonstrukció alkalmával 3 db, 238 kW/db teljesítményű kondenzációs álló 
gázkazán kerül telepítésre. A telepítendő gázkazánok típusa és teljesítménye Megrendelő 
által került meghatározásra. 
 

6.6.3. Tervezett földgáz tüzelésű kazánok 
 
A fűtési igény biztosításra 3 db Bosch Condens 7000 F (250) tip. (Qnht= 238 kW/db) 
kondenzációs álló gázkazánt terveztünk. 
 

6.6.3.1. Káros túlnyomás elleni védelem 
 
A káros túlnyomás elleni védelem biztosítása érdekében a tervezett rendszer védelmét 
kazánonként 1-1 db Bosch GC7000F tip. rugóterhelésű biztonsági lefúvató szelep biztosítja. 
Beállítási értéke: 3,0 bar (túlnyomás). A szelep 27-es tételszámmal került jelölésre a 
tervlapokon. 
A tervezett kazánok a hőtermelői oldalon hidraulikus váltóval csatlakoznak a hőleadó, illetve 
hőelosztói rendszerhez. 
A hidraulikus váltó mindkét oldalán a fűtőközeg keringtetését tervezett WILO nagyhatásfokú 
fűtési keringtető szivattyúk végzik. 
A tervezett fűtési rendszerben a tervezett térfogatáramok beállítását TA beszabályozó illetve 
szabályozó és szelepekkel állítjuk be. 
 

6.6.3.2. Táguló víz felvétele 
 
A táguláskor kiszoruló víz felvételéről kazánonként 1-1 db 35 l-es változó nyomású 
membrános zárt tágulási tartállyal gondoskodunk. A tartály elő beállítási értéke 1,24 bar 
túlnyomás legyen. 
A hőcserélők szekunder oldalán az iskola fűtési körön 2 db 400 l-es változó nyomású 
membrános zárt tágulási tartállyal gondoskodunk. A tartályok elő beállítási értéke 1,2 bar 
túlnyomás legyen. 
A hőcserélők szekunder oldalán a távvezeték fűtési körön a meglévő, megmaradó nyitott 
tartály biztosítja a táguló víz felvételét. 
Az elő beállítási értéket minden évben ellenőrizni kell. Az ellenőrzés céljából a tartály és a 
rendszer közé a tágulási vezetékbe avatatlan elzárást kizáró szerelvényt, illetve a tágulási 
vezetékhez kapcsolódó golyóscsappal ellátott nyomás mentesítő vezetéket is terveztünk. A 
tartályok 2-es tételszámmal kerültek jelölésre a tervlapokon. 
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6.6.4. Hőleadó, illetve hőelosztó rendszer 

 
A hőközpontban kerül elhelyezésre a fő osztó gyűjtő. A külön-külön történő 
szabályozhatóság érdekében a fő osztó-gyűjtőhöz az alábbi fűtési körök csatlakoznak: 

 1 db fűtési kör az iskola fűtésére, 

 1 db fűtési kör a távvezeték fűtésére. 

 1 db fűtési kör a HMV tároló fűtésére. 
 

6.6.4.1. Meglévő radiátoros fűtési rendszer 
 
A kiszolgálásra kerülő radiátoros fűtési rendszerek méretezése a megadott teljesítmény 
értékek maximumára történt. 
A fűtési köröket ellátó rendszer tervezett hőlépcsője: 80/60 °C-os. 
 

6.6.4.2. Tervezett csővezetéki anyagok 
 
A tervezett fűtési ellátó hálózat kialakítása során alkalmazható csőanyagok az alábbiak: 
 

 normálfalú menetvágásra és hegesztésre alkalmas varrat nélküli acélcsövek és 
fittingek hegesztett kötésekkel épületen belül szabadon szerelve, szigetelve 

 REHAU RAUTITAN STABIL ötrétegű műanyag csövek és fittingek préselt 
kötésekkel épületen belül szabadon szerelve, 

 
6.6.5. Vízkezelés, vízszűrés 

 
A tervezett fűtési hálózatot megfelelően kezelt csapvízzel kell feltölteni. Ennek teljesítése 
érdekében be kell tartani a BOSCH vízminőségre vonatkozó feltételeit! 
A vízkezelésre 1 db DN 25-ös méretű vízoldali csatlakozással rendelkező, beszerelési 
csomaggal rendelkező Bosch P16000 Pro típusú manuális sótalanító berendezés kelül 
beépítésre. Az utántöltésre NA15 méretű MOM hidegvíz mérő kerül beépítésre. 
A berendezések szennyeződés okozta eltömődés, és belső oldali lerakódás elleni védelme 
céljából a rendszerbe 1 db 1”-os vízszűrő berendezés kerül beépítésre. 
 

6.6.6. Szabályozás, beszabályozás 
 
Annak érdekében, hogy a tervezett fűtési hálózat minden pontjában mindig rendelkezésre 
álljon a szükséges és optimális mennyiségű fűtési energia megfelelő hőmérsékletű fűtővíz 
formájában, a tervezett fűtési hálózatot beszabályozni, illetve szabályozni szükséges. 
A tervezett fűtővíz megfelelő hőmérsékletének szabályozását a kazán berendezésekbe épített 
külső időjárás függő szabályozó berendezés végzi. A kazán a mindenkori külső hőmérséklet 
alapján egy előre beállított fűtővíz hőmérsékletet biztosít. 
Annak érdekében, hogy a tervezett fűtési hálózat minden pontjában megfelelő térfogatáram 
biztosításra kerüljön, a rendszer beszabályozását TA STAF típusú beszabályozó szelepekkel 
végezzük. 
Az iskolai fűtőkör üzeméhez szükséges megfelelő hőmérsékletű fűtővíz beállítását 1 db 
DN50 méretű Danfoss VF 3 (kvs=40) típusú keverő szelep végzi, AMV 435 állítóművel. 
A távvezetéki fűtőkör üzeméhez szükséges megfelelő hőmérsékletű fűtővíz beállítását 1 db 
DN 40 méretű Danfoss VF 3 (kvs=25) típusú keverő szelep végzi, AMV 435 állítóművel. 
 

6.6.7. Fűtővíz keringetése 

 
A tervezett fűtési rendszerben a fűtővíz keringetését energiatakarékos, fordulatszám 
szabályozható, nagyhatásfokú Wilo szivattyúk végzik. A beépítésre kerülő szivattyúk pontos 
típusai és paraméterei a tervlapokon megtalálhatóak. 
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6.6.8. Fűtési hőcserélők 

 
A tervezett fűtési rendszerek úgy lettek kialakítva és méretezve, hogy a meglévő fűtési 
hálózat a kazánház oldalról hőcserélő beépítésével leválasztásra került. A beépítésre kerülő 
hőcserélők típusa és paramétereit a tervlapok 8, 13, és 21 tételszámmal tartalmazzák, illetve 
az adatlapok jelen leírás mellékletét képzik. 
 

6.6.9. Hőmennyiség mérés 
 
A kialakításra kerülő fűtési körök hőmennyiség mérése biztosításra került, a hőmennyiség 
mérők beépítési helyei a terveken megtalálhatóak, ezek 26, 25, 24 és 31-es tételszámmam 
kerültek jelölésre. 
 

6.6.10. A kazánház működésének rövid ismertetése 
 
A kazánházban a fűtéshez és a használati melegvíz előállításához szükséges hőmennyiséget 
kondenzációs gázkazánokkal állítjuk elő. 
A kazánház egy hidraulikus váltóból, primer hőtermelő egységekből (kazánokból), és 
szekunder hő fogyasztó egységekből, valamint az ezeket vezérlő szabályozó és távfelügyeleti 
eszközökből áll. 
A távfelügyeleti eszközökből az üzemeltető számára kiolvasható, illetve befolyásolható 
minden működéssel kapcsolatos paraméter, mint például hőmérsékletek, üzemállapotok, 
hibajelzések stb. 
A primer hőtermelő egység 3 db Bosch Condens 7000 F 250 típusú álló kondenzációs fűtő 
kazánból áll, amely biztosítja a használati melegvíz készítéséhez és a fűtéshez szükséges 
mennyiségű és hőmérsékletű fűtővizet. 
A 3 db primer oldali hőtermelő gázkazán vezérlését gyári, Bosch vezérlő automatika 
biztosítja. Erről a vezérlő automatikáról lesz szabályozva a kazánok teljesítménye, ez az 
automatika végzi el a kazánok léptetését (kaszkád kapcsolás), valamint ezen automatika 
végzi az egyes kazánokhoz kapcsolódó kazánköri szivattyúk fordulatszám szabályozását a 
hidraulikus váltóban kialakuló primer és szekunder térfogatáramok kiegyenlítése végett.  
A Bosch vezérlő hiba jelet képes küldeni a Telekont vezérlőegység felől a kazánok állapotával 
és meghibásodásával kapcsolatosan.  
A kazánok szabályozását a Bosch vezérlő automatika az elvárt előremenő hőmérséklete 
alapján végzi a külső hőmérséklet, illetve a HMV termelési igény függvényében. 
A Bosch vezérlő berendezés kapcsolatban áll a Telekont által kialakítandó szekunder oldali 
távfelügyeleti egységgel. Ezen távfelügyeleti egység a szekunder rendszer vezérlését is végzi 
egyben. A távfelügyeleti egység a kazánok által biztosított fűtővíz előremenő hőmérsékletét a 
kazánvezérlőből olvassa ki. 
A kazánház a Telekont távfelügyeleti egység által szabályozott szekunder oldala három fő 
áramkörből áll. 
Egy 150 kW-osra méretezett HMV termelő áramkör, 
egy 300 kW-osra méretezett fűtési áramkör. 
egy 140 kW-osra méretezett fűtési áramkör. 
  
HMV termelő kör ismertetése: 
A HMV termelése a kondenzációs gázkazánok által előírt előállított fűtővíz segítségével és 
150 kW-osra méretezett HMV hőcserélő segítségével történik. A hőcserélő tervezési 
paraméterei az alábbiak: 
A hőcserélő méretezett primer oldali fűtővíz hőmérséklete 85/65 Celsius fok szekunder 
oldali hőmérséklet 10 per 70 Celsius fok. A méretezési állapot csak a fertőtlenítés 
időtartama alatt áll fent, mindennapi használat közben a melegvíz hőmérséklete forrázás 
védelmi okokból, nem haladhatja meg a 45 °C-t. 
A kazánok által előállított fűtőviz keringtetését a hőcserélő primer oldalán 1 db Wilo Stratos 
Maxo tip. nedves tengelyű szivattyú végzi. A szivattyú mellé egy másik megegyező típusú 
szivattyú van párhuzamosan beépítve 100 % meleg tartalékként. Mindkét szivattyúnak az 
indítását és üzemét a Telecont távfelügyeleti eszköz végzi a meglévő és tervezett HMV bojler 
hőmérsékleti adatai alapján. A HMV bojlerhez tartozó meglévő cirkulációs szivattyút, 
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(amelyből szintén 1 db üzemi és 1 db meleg tartalék van) is a Telekont távfelügyeleti eszköz 
működteti, amely állandó üzemű. 
A primer oldali keringető szivattyúk szabályozása 0-10 V-on történik. 
A HMV termelő hőcserélő primer oldali vezetékébe hőmennyiség mérő berendezés kerül 
beépítésre, melynek adatait a Telekont távfelügyeleti eszköz gyűjti. 
A hőcserélő primer és szekunder oldali csatlakozásaihoz beépített előremenő és visszatérő 
hőmérséklet érzékelők adatait is felügyeli a Telecont távfelügyeleti rendszer. 
 
A 300 kW-os-ra méretezett fűtési áramkör ismertetése: 
Az iskola fűtési rendszere ezen a 300 kW-os fűtési hőcserélőn kerül kiszolgálásra. A primer 
oldali fűtővíz hőmérséklete 85/65 Celsius fok, szekunder oldali hőmérséklete 80/60 Celsius 
fok, tervezési állapotban. 
A kazánok által előállított fűtőviz keringtetését a hőcserélő primer oldalán 1 db Wilo Yonos 
Maxo nedves tengelyű szivattyú végzi. A szivattyú mellé egy másik megegyező típusú 
szivattyú van párhuzamosan beépítve 100 % meleg tartalékként. Mindkét szivattyúnak az 
indítását és üzemét a Telecont távfelügyeleti eszköz végzi a fűtési igények alapján. A 
hőcserélő szekunder oldali Wilo Yonos maxo szivattyúit is a Telekont távfelügyeleti rendszer 
vezérli, (amelyből szintén 1 db üzemi és 1 db meleg tartalék van).  
A 300 kW-os hőtermelő hőcserélő primer oldali vezetékébe hőmennyiség mérő berendezés 
kerül beépítésre, melynek adatait, Telekont távfelügyeleti eszköz gyűjti. 
A hőcserélő primer és szekunder oldali csatlakozásaihoz beépített előremenő és visszatérő 
hőmérséklet érzékelők adatait is felügyeli a Telekont távfelügyeleti rendszer. 
Ezen hőcserélő primer oldalára került beépítésre 1 db Danfoss gyártmányú háromjáratú 
motoros keverő szelep, mely visszatérő hőmérséklet alapján, visszatérő fűtővíz 
hozzákeveréssel állítja be az igényelt előremenő vízhőmérsékletet, minden esetben a külső 
időjárás és a szekunder oldali térfogatáram változásból adódó, primer és szekunder oldali 
hőmérséklet változások végett. Az előremenő vízhőmérséklet a külső időjárás függvényében, 
előre beállított értékek alapján történik. Ez a szelep szintén a Telekont vezérlőhöz 
kapcsolódik. 
A hőcserélő szekunder oldali rendszerébe nyomástávadó is beépítésre kerül. A 
nyomástávadó adatai alapján szükséges esetben a Telekont távfelügyeleti rendszer el tudja 
végezni a rendszer után töltését a kapcsolódó mágnesszelep segítségével. 
A 140 kW-os ra méretezett hőcserélő rendszere, mindenben megegyeznek a 300 kW-os fűtési 
hőcserélő rendszerével. 
 

6.6.11. A kiépített fűtési rendszer megfelelőségének ellenőrzése 
 
Nyomáspróba 
A szerelés után a vezeték hálózaton nyomáspróbát kell tartani, melynek értéke 8 bar, 
időtartama 24 óra. A nyomáspróba akkor sikeres, ha annak ideje alatt a rendszeren 
szivárgás nem kimutatható, illetve nem tapasztalható. A nyomáspróbáról jegyzőkönyvet kell 
készíteni, amelynek másolatát az átadási dokumentációhoz csatolni kell.  
Funkció próbák 
A kiépített rendszernek működési és egyéb szempontok tekintetében jelen tervnek 
mindenben meg kell felelnie, megfelelően, működése szempontjából hibamentesen el kell 
tudnia látnia feladatát. 
 

6.6.12. Általános előírások 
 
Minden alkalmazott vezetéktípus kötéseinek és elágazásainak készítésekor, illetve minden 
tervezett berendezés beszerelése során minden esetben be kell tartani a gyártó, illetve az 
ÉMI illetve a gyártó előírásait, illetve a szakma vonatkozó általános szabályait. 
A fűtési csővezeték szerelését követően nyomáspróbát kell tartani, melynek értéke 8 bar, 
időtartama 24 óra. A nyomáspróba akkor sikeres, ha annak ideje alatt a rendszeren 
szivárgás nem kimutatható, illetve nem tapasztalható. A nyomáspróba időtartamára azokat 
a berendezéseket, amelyek a nyomásra érzékenyek, ki kell szerelni, vagy ki kell zárni. A 
nyomáspróba eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni. A fűtési rendszer nyomáspróbájáról 
szóló jegyzőkönyvet az átadási dokumentációhoz csatolni kell. 
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A fűtőberendezések beüzemelését követően a fűtési rendszeren beszabályozást, próbafűtést 
kell tartani. 
 

6.7. Gázellátás 
 
Az átalakításra kerülő ingatlanrész rendelkezik kisnyomású leágazó vezetékkel. Ez a leágazó 
vezeték lép be a gázmérő helyiségbe. A gázmérő helyiségen kívül van elhelyezve a főelzáró 
golyóscsap és a mágnesszelep. 
A kazánházban a jelenlegi kazánok és a 2 db 870 kW-os blokkgázégő elbontásra kerül. 
Helyettük 3 db Bosch Condens 7000 F tip. kondenzációs álló gázkazán kerül telepítésre. A 
jelenlegi gázüzemű vízmelegítő megmarad. 
A szerelés megkezdeni csak kiviteli tervek alapján lehet.  
Szerelés után a gázvezeték hálózaton a tervező jelenlétében szilárdsági és tömörségi 
nyomáspróbát kell tartani. A nyomáspróbáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 
másolatát az átadási dokumentációhoz csatolni kell. 
A tervezett gázellátó hálózatot vezetékhálózatot a kapcsolódó elektromos tervek szerint be 
kell kötni az EPH hálózatba. 
 

6.7.1. Égéstermék elvezetés 
 
A tervezett gázfogyasztó berendezések égéstermékeit a mellékelt kéményméretezés szerint 
kell kialakítani, a meglévő kémény felhasználásával, a tető felé vezetni. Az égéstermék 
elvezető berendezések szerelése során be kell tartani a gyártó előírásait. 
Az égéstermék elvezető rendszereket a területileg illetékes kéményseprő szakszolgáltató által 
kiadott engedély alapján lehet használatba venni. 
 

6.7.2. A kiépített gázellátási rendszer megfelelőségének ellenőrzése 
 
A kiépített gázellátási rendszer megfelelőségének ellenőrzését a kiviteli terv készítője jogosult 
ellenőrizni. Az ellenőrzés során a tervező által támasztott szempontokat kell betartani. 
A Tigáz TT 4000 3211 04 U A 2019. Technológiai Utasítás 4.5. pontja értelmémen Tárgyi 
gázszerelést a 11/2013. (III.21.) NGM rendelet 6/A § -a szerint kell elvégezni. Ennek 3.1.4. 
pontja értelmében a gázellátási kiviteli terveket az elosztói engedélyeshez nem kell 
benyújtani felülvizsgálatra. A kivitelezési tevékenységet kizárólag a 42/2017. (XII. 11.) NGM 
rendelet 1. melléklete szerinti jogosultsággal rendelkező gázszerelő végezheti. 
 

6.8. Bontási munkák 
 
A bontási munkákat a Mihő Kft.-vel előre egyeztetett módon és formában kell elvégezni. 
Ezek értelmében a megjelölt, bontásra ítélt berendezések, csövek, termékek, stb. a Mihő Kft. 
telephelyére kerüljenek beszállításra. Kivételt képez ez alól a veszélyes hulladéknak 
minősülő bontott anyag, melyet megfelelően elkülönítve kell kezelni ill. az átvevő helyre 
beszállítani. A beszállítást igazolni szükséges. 
A bontási munkák megkezdése előtt a megmaradó vezetékszakaszokat és berendezéseket 
Mihő Kft. képviselőjével egyeztetni szükséges! 
 

6.9. Általános kivitelezési követelmények 
 
Beépítendő lemezes hőcserélőt zártszelvényből vagy U vasból készített vaskereten kell 
elhelyezni és a vaskeretet betonnal ki kell önteni. 
A hőcserélőket úgy kell elhelyezni, hogy az körül járható legyen, minden oldalán legalább 
80-80 cm szabad szerelési helyet kell biztosítani. 
A hőcserélő szerelhetősége érdekében (lemez és tömítés csere, bővítés) a szerelés során a 
csatlakozó vezetékeket úgy kell kiépíteni, hogy a hőcserélő szétszedhető legyen. 
A dimenzió-váltásoknál, elágazásoknál kizárólag gyári, húzott szűkítők és T-idomok 
alkalmazhatóak. 
A beépítendő szerelvények karimás PN16 nyomásfokozatúak kell, hogy legyenek.  
A hőcserélő beépítés során, a kialakuló magas és mélypontokon légtelenítési és ürítési 
lehetőségeket kell kiépíteni. 
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Beépítendő szennyfogó szűrők ISG típusúak legyenek, maximum 1,5 mm lyukmérettel. 
A fűtési vezetékek rozsdamentesítés után 1 réteg fedőmázolással látandók el. Festés után az 
új vezetékek 5 cm ásványgyapot alukasírozott csőhéjjal szigetelendők. A vezetékek az 
oldalfalhoz gumibetétes csőbilinccsel rögzítendők, vagy alátámasztandók (gumibetét 
alkalmazásával). 
Visszacsap szelep karimák közé építhető MSG 4.105 típusú visszacsapó szelep építendő be. 
Szennyfogó szűrő karimás kivitelű legyen, típusa ARI 10.050. 
 

6.10. Általános előírások 
 
Minden beépítendő anyag, berendezés, készülék beépítése, telepítése esetén be kell tartani a 
gyártó előírásait. Amennyiben a gyártói előírások ellentétesek jelen terve utasításaival, illetve 
jelen terv valamely részlete nem világos a kivitelező szakember részére úgy feltétlenül 
egyeztetni szükséges jelen tervdokumentáció készítőjével. 
 
Miskolc, 2020-05-hó 
  Tóth Péter 

épületgépész tervező 
G-05-0704 
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1. BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI TERV 
 

1.1. A biztonsági és egészségvédelmi terv hatálya 

Jelen tervkészítés időpontjában a kivitelezéssel kapcsolatosan még számos tényező nem ismert (pl.:kivitelezö(k) 
személye, a kivitelezés időpontja, alkalmazott gépek technológiák, stb..) ezért, valamint a 4/2002. (II.2O.) SzCsM-

EüM együttes rendelet 3.§ (2) bekezdésének értelmében, a kivitelező munkáltató is köteles biztonsági és 
egészségvédelmi koordinátort foglalkoztatni vagy megbízni a kivitelezési munkák teljes időtartama alatt. A 

koordinátor feladatait a fenti rendelet 8.§ írja elő, többek között jelen dokumentációnak); a kivitelező biztonsági és 
egészségvédelmi koordinátora által történő kiegészítését is, annak érdekében, hogy a terv teljes körűen tartalmazza 

a munkák előrehaladásából, illetve a körülmények változásából adódóan az egészséges és biztonságos munkavégzés 
követelményeit. 

Jelen biztonsági és egészségvédelmi terv: 
 területi hatálya kiterjed: a munkálatok: helyszínén, a kivitelező szakcég dolgozóira, és a kivitelezési 

munkálatokban résztvevő munkáltatókra, azok munkavállalóira és megbízottaikra, valamint az egyéb okokból 
megjelenő személyekre; 

 időbeli hatálya kiterjed: a munkaterület birtokba vételétől a végső műszaki átadás átvételi, ill. a hiánypótlások 
elvégzéséig. 

 
1.2. A munka-, és tűzbiztonság, valamint a környezetvédelem alapjai 

A biztonság a kivitelezés sikeres megvalósításához elengedhetetlen. A biztonságos munkavégzés-és 
munkakörülmények megteremtése és fenntartása alapvető érdeke a munkálatokban közreműködők számára. A 

kiviteli tervek megvalósítása során alapkövetelmény a: 
 1993. évi XCIII. törvény és módosításai a munkavédelemről 

 4/2002. (II. 20.) SzCsM - EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

 14/2004. IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 
követelményeinek minimális szintjéről 

 2006. évi XCIV törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 
Törvény módosításáról 

 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
 3/2002. (II.8.) SZCSM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális 

szintjéről 
 51/2000 (VIII.9). FVM-GM-KöVIM együttes rendelet az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői 

tevékenységről 
 65/1999. (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának 

minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről 
 Hegesztési Biztonsági Szabályzat (HBSZ) 

 Emelőgép Biztonsági Szabályzat (EBSZ) 
 

1.3. Környezetvédelem 
Az építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos előírásokat a 45/2004.(VII.12.) Kormányrendelet tartalmazza. Az 

építési és bontási hulladék mennyiségének meghatározását és szabályozott kezelésének igazolását a hatósági 

engedélyezési eljárás során kell elvégezni. A munkák előkészítésekor meg kell tervezni a keletkező hulladék 
mennyiségét, befejezésük után pedig el kell számolni a hulladékkal. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségeket a 164/2003 (X.18.) Korm. Rendelet írja elő, valamint a 313/2005. (XII.25.) 
Kormányrendelet, melyeket az építés során be kell tartani. A keletkezett veszélyes hulladékok gyűjtésére, 

tárolására, besorolására, ártalmatlanítására, nyilvántartására vonatkozóan a rendelet előírásait, a munkát 
végzőknek be kell tartani. Keletkező veszélyes hulladékok: 

 Hőszigetelés, használt tömítések. 
 Festés-mázolási munkáknál felülettisztításra használt oldószerek, festékek, vegyszeres munkaeszközök 

maradékai és göngyölegei, csőtisztítási hulladék. 
A keletkező veszélyes hulladékokat tilos elföldelni, földre vagy csatornába önteni! A 120/2004. (IV. 29.) 

kormányrendeletnek megfelelően a távvezeték építése közben ügyelni kell az építési és bontási külön tárolására és 
elszállítására.  

Ezeket a hulladékokat engedéllyel rendelkező átvevő helyeken kell elhelyezni.  
A kivitelezés során alkalmazott munkagépek zaj elleni védelméről, ill. a munkálatok szükség esetén történő 

bejelentéséről a kivitelező köteles gondoskodni. A veszélyes hulladék kezelését a 102/1996. (VII.12.) 
Kormányrendelet szabályozza. A bontási és építési munkáknál, melyek zajjal és porképződéssel járnak, tekintettel 

kell lenni arra, hogy a pihenésre szolgáló időszakokban és munkaszüneti napokon ilyen munkát végezni nem 
szabad. .Az építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zaj terhelési határértékeit zajtól védendő területeken a 

8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet alapján, az alábbi táblázat tartalmazza. 
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sor-

szám

Zajtól védendő terület

nappal 6-22 

óra

éjjel 22-6 

óra

nappal 6-

22 óra

éjjel 22-6 

óra

nappal 6-

22 óra

éjjel 22-6 

óra

1.

Üdülöterület, gyógyhely, egészségügyi 

terület, védett természeti terület kijelült 

része 60 45 55 40 50 35

2.

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 

falusias,telepszerű beépítésű) 65 50 60 45 55 40

3.

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű) 

vegyes lakóterület 70 55 65 50 60 45

4. Gazdasági terület és különleges terület 70 55 70 55 65 50

Határérték (LTH) a LAM megítélési szintre (dB)

1 hónap vagy kevesebb 1 hónap felett 1 évig 1 évnél több

Ha az építési munka időtartama

 
1.4. Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 

egészségvédelmi és biztonsági követelmények 
 

1.5. Általános követelmények 
A munka végzése folyamán szigorúan be kell tartani a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM rendelet, valamint a kivitelező 

vállalkozók saját biztonsági szabályzatában rögzített előírásokat. A hivatkozott rendelet foglalja össze az építési 
munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági 

követelményeket. Építési kivitelezési munkát csak jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel rendelkező és 
intézkedési joggal felruházott, a munkavédelmi előírások megvalósításáért is felelős személy irányítása mellett 

szabad végezni, akinek személyét a munkát végző tudomására kell hozni. A közúton végzendő építési munkák 
során be kell tartania közúti közlekedés szabályaira (1/1975 (II.5.) KPM-BM és az ezt módosító rendeletek), az utak 

forgalmi szabályaira (20/1984/XII./KM rendelet), a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági 
követelményeire vonathozó rendeleteket és figyelembe kell venni a vonatkozó szabványok (MSZ-07-3608-1991) 

előírásait is. A jelen összeállítás nem tekinthető teljesnek és célja az, hogy felhívja a figyelmet a biztonsági 
előírásokra. Az építési munka vezetője munkavédelmi oktatás keretében tartozik minden esetben, minden 

munkavállaló részére részletesen ismertetni a vonatkozó biztonsági előírásokat. Szükséges továbbá, hogy az 

előírásokat maga is tartsa be, és másokkal is betartassa. A jelen fejezetben foglaltaktól a távvezeték építése során, a 
Kivitelező Vállalat munkavédelmi szabályzata nem térhet el, és abba bele kell építenie az itt rögzített előírásokat. A 

kivitelezéssel kapcsolatos összes munkafolyamat - a szükséges anyagok helyszínre szállításától a műszaki átadásig 
- munkabiztonsági szabályozása a kivitelező feladata. A csővezeték telepítése és a gépészeti szerelés során 

szükséges munkavédelem a kivitelezési technológiától függ. Ezzel kapcsolatban a kivitelező Munkavédelmi 
Szabályzatában foglaltak betartása szükséges. A kivitelező köteles beszerezni saját munkavégzéséhez szükséges 

engedélyeket. Munkaterületre való felvonulást az útburkolat-bontási illetve közterület foglalási engedélyben 
foglaltak betartása mellett lehet végrehajtani. A balesetek megelőzése érdekében a munkaárkot védőkorláttal kell 

körül venni, és azt a látási viszonyoknak megfelelően ki kell világítani. Az építési munkák vezetője tartozik 
gondoskodni arról, hogy minden irányító, tájékoztató, figyelmeztető és tiltó felirat jól olvasható állapotban a helyen 

legyen, a balesetelhárító és életmentő eszközök könnyen hozzáférhető helyen kifogástalan állapotban rendelkezésre 
álljanak és azok célját, kezelését, alkalmazását az érdekelt munkavállalók megismerjék. A veszélyes helyeket 

(munkaárkok, munkagödrök, födémáttörések) jól láthatóan meg kell jelölni, el kell keríteni. A munkavégzésre 
használt területeken nagy gondot kell fordítani az építési tevékenységnek a közlekedési vagy közterülettől való 

határozott elválasztására, az adódó balesetveszély kiküszöbölése érdekében. Közúti villamosvasutat megközelítö 
szakaszon, a vágányok folyamatos forgalma miatt, különös, gondossággal kell eljárni. A munka megkezdése előtt a 

munkát irányító személyi felelős vezető köteles a munkát végzőkkel ismertetni az elvégzendő tevékenységet, 
felhívnia dolgozók figyelmét a helyi veszélyforrásokra. A munkaterületen csak a munkát végző illetve ellenőrzésre 

jogosult személyek tartózkodhatnak. A munkahelyeken általában tilos minden olyan tevékenység amely nem a 
munka, illetőleg az üzem célját szolgálja. A dolgozók munkahelyi magatartásának meg kell felelni a munkahelyre és 

munkavégzésre előírt szabályoknak. Az óvórendszabályok be nem tartása- amennyiben a mulasztás súlyosabb 
elbírálás alá nem esik - fegyelmi vétség. A munkaterületén való fegyelmezetlen viselkedés és a munkatársak 

zavarása tilos. Szeszes italt a munkahelyre bevinni és fogyasztani tilos! Ittas egyén a munkahelyre nem léphet, és 
ott nem tartózkodhat. A kijelölt munkahelyet a munkavállalók csak engedéllyel hagyhatják el. Dohányozni csak a 

kijelölt helyeken szabad. Korlátokon, állványokon átjárni tilos! Közművezetékek megközelítése esetén a 
munkavégzés időtartamára a közműtulajdonos szakfelügyeletét kell kérni. Gyúlékony. mérgező maró vagy 

tűzveszélyes anyagok csak a kijelölt helyeken és módon tárolhatók. Aknában való tárolásuk tilos! Baleset esetén 
azonnal elsősegélyt kell nyújtani és a balesetet haladéktalanul jelenteni kell! Minden munkához használni kell 

azokat a berendezéseket és felszereléseket (felszerelési tárgyakat) és eszközöket, amelyek a munka biztonságos 
elvégzését szolgálják. A dolgozóknak munka közben használni kell a rendelkezésükre bocsátott minősített 

védőeszközöket (sisak, védőszemüveg, kesztyű. zajártalom elleni fülvédő, stb.). A kézi szerszámokat a munka 
megkezdése előtt gondosan meg kell vizsgálni és csak a hibátlan szerszámok használhatók. A gépi berendezéseket 

csak a használatukra kioktatott személyek kezelhetik. A munkavégzésnél használt valamennyi munkagépet úgy 
kell telepíteni, karbantartani, védőberendezéssel ellátni, hogy az ebből adódó hiányosságok miatt foglalkozási 

megbetegedés vagy munkabaleset ne következhessen be. Munkaállást építeni csak szakképzett személynek szabad, 
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akinek kötelessége a használandó anyagok beépíthetőségének vizsgálata. Emelési munka végzésénél megfelelően 
végzett és gyakorlott felelős vezetőnek kell jelen lennie, és csak a megfelelő, kipróbált eszközöket szabad használni. 

A felemelt tárgyat feleslegesen felfüggesztve hagyni nem szabad. A használt munkaállások. valamint a felemelt teher 
alatt tartózkodni tilos! Kis feszültségű kéziszerszámok (max.: 230 V-ig) csak abban az esetben használhatók, ha 

csatlakozásaik az MSZ 2364 szabvány előírásainak megfelelnek és meghibásodás esetén a dolgozót áramütés nem 
érheti. Szerelvényekhez. műszerekhez, elektromos vagy energia hálózathoz csak a kezelésre vagy karbantartásra 

jogosult személyek nyúlhatnak. Olajos rongyok csak zárható fémedényekben gyűjthetők. Egyéb helyen tárolni tilos! 
Áthelyezés előtt, valamint használaton kívül, illetöleg az üzemidő végén minden villamos gépet, berendezést 

feszültségmentesíteni kell. Villamos készülékeknél a legkisebb rendellenesség (szikrázás, rázás, villamos ütés) 
esetén a készüléket azonnal feszültségmentesíteni szükséges és a meghibásodást jelenteni kell. A hiba kijavításáig 

az ilyen készüléket használni tilos! A jogszabályban meghatározott mélységű vagy omlásveszélyes munkaárokban 
dúcolást kell alkalmazni, a lejárást elmozdulás ellen rögzített létrával kell biztosítani. Az árok végeit lépcsősen kell 

kialakítani. Alávágással földet kitermelni TILOS! A munka színhelyén Építési Naplót kell vezetni. A beruházó köteles 
gondoskodni: 

 a kitűzések terveknek való megfelelésének ellenőrzéséről, 
 a munka műszaki ellenőrzéséről, 

 a tervben foglaltak betartásáról, 

 az előirt minősében történő kivitelezésről, 
 a hegesztési varrat vizsgálatok elvégeztetéséről, 

 a nyomáspróba ellenőrzéséről, 
 a varrathelyek varratminősítést és nyomáspróbát követő kihabosításának elvégeztetéséről, 

 az üzembe helyezés ellenőrzéséről. 
1.6. Munkáltatói követelménvek 

A hatályos, 1993. évi XCIII. munkavédelemről szóló törvény 54 és 49. §-a értelmében az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos; munkavégzés érdekében a munkáltató köteles figyelembe venni az alább felsorolt 

általános és személvi feltételekre vonatkozó követelményeket: 
 

Ezen feltételek közül különösen fontos megvalósítani az alábbiakat: 

 az építési munkahelyeken rendet és tisztaságot kell tartani 

 figyelembe kell venni a munkahelyek elérhetőségét és meg kell határoznia közlekedési utakat, 

 az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani. Biztosítani kell szabályos tárolásukat, 

különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre, 

 meg kell határozni a veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes hulladékok kezelési és eltávolítási 

szabályait, 

 meg kell állapítani az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési törmelék tárolásának, 

elszállításának a szabályait, 

 rendszeresen át kell tekinteni a munkafolyamatok illetve munkaszakaszok elvégzési idejét és módját és az 

organizációt a körülmények változásához kell igazítani, 

 gondoskodni kell az eszközök és berendezések karbantartásáról az üzemeltetést megelőző és a rendszeres 

ellenőrzéséről, a meghibásodások elhárításáról, 

 biztosítani kell az együttműködést az építési helyszíneken munkát végző munkáltatók és vállalkozók 

között az építési munkahely és a környezetében lévő tevékenységek kölcsönhatásainak figyelembevételével, 

 a kivitelező(k) kötelese(k) a kiviteli terv előírásait betartani és a biztonsági és egészségvédelmi koordinátor 

javaslatait figyelembe venni, valamint saját tevékenységükre vonatkozóan kockázatértékelést készíteni 
(lásd. még 2.2.26.), 

 a munkáltató(k) kötelese(k) a munkavállalókat tájékoztatni, valamint meghallatni véleményüket azokról az 

intézkedésekről, amelyek az egészséges és biztonságos munkavégzés körülményeit érintik, továbbá: 

 Az építési munkahelyeket úgy kell kialakítani, hogy az építési munkahely' sajátosságainak, a változó 

építési körülményeknek, az időjárási követelményeknek és a mindenkori építőipari kivitelezési tevékenység 

szakmai elvárásainak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételei folyamatosan 
megfeleljenek. 

 A segédszerkezeteket. az állványokat, a feljárókat, a munkaeszközöket és más berendezéseket úgy kell 

méretezni és alkalmazni. hogy a fellépő terhelések elviselésére. illetve átadására alkalmasak legyenek. 

 A villamos energia elosztó berendezések alkalmazás közben nem jelenthetnek tűz-, és robbanásveszélyt. A 

munkavégzés hatókörében tartózkodókat megfelelően védeni kell a közvetett vagy közvetlen érintésből 
eredő villamos áramütéssel szemben. 

 A menekülési utakat, melyek a legrövidebb úton vezetnek biztonságos területre, állandóan szabadon kell 

hagyni és tisztán kell tartani. 

 Azokat a menekülési utakat, ahol azok biztonságos igénybevételéhez világítás szükséges, megfelelő 

erősségű szükségvilágítással kell ellátni. 

 A munkahelyek és a közlekedési utaknak a szentéttől, törmeléktől, építési anyagmaradéktól mentesnek, 
lehulló tárgyaktól védetteknek kell lenniük. 

 A közlekedési utakat egyértelműen jelölni kell, a gyalogosan közlekedők és a szállítóeszközök között 

megfelelő biztonsági távolságot kell kialakítani vagy védőszerkezetet kell felszerelni. 

 A kivitelezés alatt az építési munkahely jellegétől, az alkalmazott berendezésektől, felszerelésektől, az ott 

lévő anyagoktól függően, a munkahelyeket megfelelő számú, a tűz oltására alkalmas készülékkel kell 

ellátni. Gondoskodni kell a tűzoltó készülékek rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról és a tárolási 
helyüket megfelelő módon jelölni kell. A kivitelezés során felmerülő tűzveszélyes tevékenységgel (pl.: 

hegesztés) kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat a kivitelezőnek kell meghatározni. Ugyancsak a kivitelező 
feladata az ezekkel kapcsolatos tűzvédelem módjának előírása és betartatása. 

 Munkavállaló nem végezhet egyedül munkát olyan munkaterületen, ahol veszély fenyeget. 

 A veszélyes munkaterületeket jól láthatóan meg kell jelölni és a belépést csak az erre feljogosított 
munkavállalók részére kell lehetővé tenni. 
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 Fizikai (zaj, rezgés, megvilágítás, sugárzás, elektromágneses tér) és kémiai (gázok, gőzök, porok okozta 

légszennyezés) kóroki tényezők előfordulásával járó munkavégzés során biztosítani kell az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit. 

 Az építési munkahelyen folyamatosan fenn kell tartani az elsősegély nyújtási lehetőséget képzett és 

vizsgázott elsősegélynyújtó személy és megfelelő felszerelés biztosításával. Ha egyidejűleg több mint 50 
munkavállalót foglalkoztatnak, külön jogszabályban meghatározott elsősegélynyújtó helyiséget kell 

létesíteni, melyet el kell látni elsősegélynyújtó felszerelésekkel és berendezésekkel. 

 Zárt munkahelyen biztosítani kell az elegendő mennyiségű és minőségű, egészséget nem károsító levegőt, 

figyelembe véve az alkalmazott munkamódszereket és a munkavállalók fizikai terhelését. 

 A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásait szervezési intézkedésekkel kell megelőzni. Ha a munkahelyi klíma 

meghaladja a 24°C (k) EH értéket, óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell 

közbeiktatni. Ha a munkaidő 50%-nál hosszabb időtartamban a hőmérséklet nem éri el a + 4°C-ot, 
hasonló szervezési intézkedésekkel kell megőrizni a munkavállalók egészségét. A felsorolt esetekben a 

munkavállalók részére igény szerint, de legalább félóránként, a jogszabályban meghatározott módon, 
védőitalt kell biztosítani. 

 Amennyiben a munkahelyek nem rendelkeznek elegendő természetes megvilágítással vagy éjszaka kell 

munkát végezni, megfelelő és elégséges mestersédes megvilágítást kell biztosítani. Az alkalmazott 
mesterséges fény színhőmérséklete nem befolyásolhatja a biztonsági és egészségvédelmi jelzések 

észlelhetőségét. 

 Az építési munkahelyeken csak olyan munkavállalók foglalkoztathatók, akik igazolhatóan részt vettek és 

megfeleltek: 

 alkalmassági orvosi vizsgálaton; 

 munkavédelmi és tűzvédelmi oktatáson. 

 A munkavállalók részére öltözőt kell biztosítani vagy ha erre nincs szükség, gondoskodni kell olyan 

helyről, ahová saját ruhájukat és személyes tárgyaikat el tudják zárni. 

 Amennyiben a munkáltatók nem biztosítják a munkavállalók telephelyre történő visszajutását, megfelelő 
tisztálkodási lehetőséget kell biztosítani 

 5 fő munkavállalónként l falimosdó; 

 7-20 fő munkavállalónként l zuhanyozó, hideg-meleg folyóvízzel. 

 A munkavállalók számára gondoskodni kell olyan megfelelően kialakított zárt térről (pl. lakókonténer). 
Amelyben, a munkavállalók az időjárás hatásaitól védetten, higiénikus körülmények között étkezhetnek. 

Biztosítani kell olyan főző-, illetve ételmelegítésre alkalmas eszközöket, amelyek a higiéniai követelmények 

megtartása mellett lehetővé teszik ételeik elkészítését. 

 A pihenőkben intézkedéseket kell tenni a nemdohányzók védelmére, a dohányfüst okozta ártalom elleni 

védekezésre. 2.2.22. Az építési munkahelyeken dobozókat el kell látni elegendő mennyiségű ivóvízzel, 
ennek hiányában más, alkalmas alkoholmentes itallal. Az ivóvízvételi helyeket a munkavégzési helyek 

közelében kell kialakítani. 

 A munkahelyen az ott foglalkoztatott létszámnak megfelelően - amennyiben a helyszínen nem biztosított - 

minden megkezdett 20 fő után, mobil WC-ket kell elhelyezni és azok közelében kézmosási lehetőséget kell 

biztosítani. 

 A távvezeték építési munkahelyeken a fejvédő sisak viselése kötelező. Megfelelő egyéni védőeszközt 

mindazon dolgozók részére biztosítani kell, akik az adott munkaterületen munkát végeznek, illetve egyéb 

ok miatt ott tartózkodnak, és bármely veszély fenyegeti biztonságukat vagy egészségüket. A 
védőfelszerelések használatát meg kell követelni. 

 A munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat a leeső tárgyakkal szemben -ahol 
lehetséges- kollektív műszaki védelemmel kell megvédeni. Ahol szükséges, fedett átjárókat kell kialakítani. 

 Egyedi kockázatmegelőző intézkedés megtétele szükséges, ha a munkaeszközt olyan magasban levő 

munkahelyen használják, ahol 

 közvetlenül a munkavégzés helye mellett vagy alatt függetlenül a szintkülönbségtől, olyan anyag van, ahol 

fennáll a belefulladás veszélye; 

 a munkaeszköz kiszolgálása a talajhoz képest 1 m-nél magasabb dobolóról, állványról vagy emelvényről 

történik; a biztonsági és ergonómiai feltételeket kielégítő munkahely 2 m felett található. 

 Ha munkavégzés magassága meghaladja a 2 m-t, a magasból való leesést: 

 megfelelő védelemmel kialakított állványszerkezet alkalmazásával kell megakadályozni, melyet egy 

lábdeszkával, egy középdeszkával és egy korláttal vagy ezzel egyenértékű megoldással kell ellátni, 

 ahol állványszerkezet kialakítása nem lehetséges magasban munkát csak megfelelő és alkalmas 

berendezéssel, illette kollektív műszaki védelem biztosításával (pl. emelő-plató, védőháló, védőrács, mobil 

szerelőállvány) szabad végeznek, 

 leesés elleni védelemként használatos a megfelelően méretezett és rögzített lefedés, illetve az 1 m magas, 

háromsoros, 0,5 m-nél nem nagyobb osztásközű védőkorlát vagy ezzel egyenértékű védelmet nyújtó 
megoldás biztosítása, 

 védőháló, illetve védőrács alkalmazása esetén annak lyukmérete a l0 cm x 10 cm-t nem haladhatja meg; 

amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet kielégítően biztosítani, akkor a munkavállaló a munkát 
csak munkaöv, biztonsági hevederzet, illetve zuhanásgátló használatával végezheti. Ilyen esetben 

előzetesen ki kell alakítani, vagy jelölni kell azokat a teherhordó szerkezeteket, ahová a munkavállaló a 
védőeszközt megfelelő biztonsággal rögzíteni tudja. 

 Földmunkák végizésekor, munkagödör esetén 0,2 m és 1.2 m mélységi között jelzőkorlátot, 1,2> m-t 

meghaladó mélységnél védőkorlátot kell létesíteni. 

 A munkavállalókat védeni kell olyan légköri hatásokkal szemben, amelyek egészségüket és biztonságukat 

kedvezőtlenül befolyásolhatják. 

1.7. BONTÁSI MUNKÁLATOK 

 Mélyépítési szerkezetek bontása (lásd. még a 10. fejezetben foglaltakat is) 
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 A terület közművesítettsége, és forgalmi viszonyai miatt a bontási munkákat dúcolt munkaárok 

védelmében kell végezni. A dúcolást elhagyni csak akkor lehet, ha a munkaárok kivételes sekélysége miatt 
arra a balesetvédelmi előírásoknak megfelelően sincs szükségi. 

 A szükséges helyeken a vasbeton oldalfalakat és fenéklemezt csak gépi erővel lehet kibontani. 

1.7.1. Gépészeti szerkezetek bontása 

 A bontandó csőszakaszt ki kell szakaszolni és meg kell várni a vezeték lehűlését, majd le kell üríteni. 

 A vasbeton védőcsatorna fedlapjának leemelésére és biztonságos távolságra történő elhelyezése után 

kerülhet sor a régi vezetékek bontására ami, a vágási helynél lévő hőszigetelő és védőrétegi vágási 
helyigénynek megfelelő hosszúságban való eltávolítása után kezdődhet meg. A vágás helyétől a hőszigetelő 

anyagot és annak védőburkát távol kell tartani, különösen ügyelni kell erre a bőrlemez burkolattal ellátott 
csővezetékek bontásánál. A cső elvágása fűrészeléssel, vágótárcsával vagy lángvágással történhet. Vágás 

előtt a levágandó csőszakaszt alá kell támasztani, hogy annak leesése ne okozzon balesetet. 

 A kivágyott csőszakaszt a vasbeton csatornaszelvényből emelőgéppel kell eltávolítani. Kiemeléskor a 

csatornaszelvényben, illetve az emelés körzetében tartózkodni szigorúan tilos! Kézi csőkiemelés a fokozott 

balesetveszély miatt kerülendő! 

 A vezetékek darabolásánál a szállítható méreteket figyelembe kell venni. Amennyiben a darabolás jobb 

körülmények mellett végezhető kiemelés után, a darabolandó csőszakasz kiemelése csak különleges 

biztonsági intézkedések mellett történhet. 

 A hőszigetelés bontásához megfelelő porálarc használata kötelező. A csővezetékek vágyásához megfelelő 

szemüveget, lábbelit, nem éghető anyagú kötényt vagy egyéb ruhaneműt, védőkesztyűt és sisakot kell 
biztosítani. 

 Mivel a vágás után a csövek végei magas hőmérsékletűek, ezért a lehűlés időpontjáig figyelmeztető táblát 

kell elhelyezni és a megközelítésüket meg kell akadályozni. 

 Különösen szigorú óvintézkedéseket kell foganatosítani a vasbeton kezelőaknában vészelt munkáknál. 

Amennyiben lehetséges, az akna fedlapjait a bontás és építés idejére a megfelelő szellőztetés biztosítására 

le kell szedni. Amennyiben ez nem lehetséges, vagy nem elégséges, szellőztető ventilátor üzemeltetéséről 
kell gondoskodni. 

 Az aknanyílásokat és a kibontott aknákat védőkorláttal kell körülvenni. 

 Ott, ahol a szerkezet bontása veszélyt jelenthet 

 megfelelő óvintézkedésekről és eljárásokról kell gondoskodni. 

 a munkát csak az erre feljogosított személy felügyelete alatt szabad megtervezni és elvégezni. 

 A bontási terveknek tartalmaznia kell a bontás sorrendjét, technológiáját, a szükséges eszközöket és az 

alkalmazandó segédszerkezeteket. 

 A kiviteli tervdokumentáció alapján (mivel a tervező nem technológiai tervet készít) kivitelező feladata a 

részletekre kiterjedő konkrét bontási utasítás készítése. 

 A bontási munkát csak az érvényes jogszabályok szerinti szakképesítéssel,. tapasztalattal és megfelelő 

gyakorlattal rendelkező személv irányításával szabad végezni. 

 A bontást végző munkavállalókkal az alkalmazott technológiát. műveletet meg kell ismertetni. 

 Bontási területre idegen, illetéktelen személy bejutását kerítéssel, figyelő személyek felállításával meg kell 

akadályozni. A nyomvonalból kikerülő, még felhasználható anyagokat, csöveket, szerelvényeket kijelölt 
raktárba kell szállítani. 

 A veszélyes hulladékokat (szigetelő anyagok stb.) veszélyes hulladéklerakóba, az építési törmeléket a 

törmeléklerakóba kell szállítani. Az ehhez szükséges iratokat, nyilvántartásokat szabályszerűen kell 
vezetni. 

1.8. HEGESZTÉS 

 Hegesztési munkálatokat csak az a hegesztői szakvizsgával rendelkező munkavállaló végezhet, aki 

betöltötte 18. életévét, orvosi vizsgálaton megfelelt és rendelkezik tűzvédelmi szakvizsgával. 

 Hegesztési munkálatokat csak a munkát elrendelő személy előzetes írásbeli utasítása alapján szabad 

végezni. 

 A hegesztő berendezéseket és a biztonsági szerelvényeket időszakonként a biztonságos működés 

szempontjából ellenőrizni az ellenőrzés tényét írásban rögzíteni kell. 

 A munkavégzés során a hegesztő köteles a technológiai előírásokat és a biztonságtechnikai szabályokat 

betartani és a munkafolyamatot figyelemmel kísérni. 

 A hegesztő köteles az alkalmazott eljárói káros hatásai ellen védelmet nyújtó egyéni védőfelszerelést 
kötelezően és rendeltetésszerűen használni. 

 A hegesztési munkák befejezése után a munkavégző köteles a munkahelyet és háromdimenziós 

környezetét tűzvédelmi szempontból átvizsgálni, többször is ellenőrizni, hogy nincs-e ott izzó anyag. 
esetlek nem keletkezett-e tűz, és szükségi esetén vízzel permetezni. Ezen kívül köteles a munkatérben 

maradt gyúlékony anyagok állapotát ellenőrizni. A munka befejezését az engedélyezőnek be kell jelenteni. 

 2 m szintkülönbség felett végzett hegesztési munkák alatti területet el kell határolni és a veszélyre 

figyelmeztető táblákat is el kell helyezni. A természetestől eltérő testhelyzetben végzett munkák esetén a 

hegesztő részére a munka megkönnyítését célzó eszközöket kell biztosítani (pl. gumiszőnyeg. padló, állás) 
és megfelelő munkaszüneteket kell tartani A szűk, zárt térben végzett hegesztési munkálnál. ha a 

munkakörnyezeti levegő értékek mértéke indokolja. Technológiai utasításban meghatározott gyakoriságú 
és időtartamú munkaszüneteket kell tartani. 

 A hegesztett, izzó, fekete-meleg munkadarabot csak az erre kijelölt helyen szabad tárolni és figyelmeztető 

táblával kell ellátni.  

 Veszélyes körülmények között hegesztés csak akkor végezhető, ha: 

 a munkát irányító személyt kijelölték, 

 a munkavégzés ideje alatt az állandó felügyelet biztosított, 

 a tűzjelzés, a tűzoltás és a mentés feltételei biztosítva a vannak. 
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1.9. NYOMÁSPRÓBA 

 A nyomáspróbák végrehajtásában résztvevő dolgozók számára oktatást kell fartani. Az oktatáson 

ismertetni kell a nyomáspróba technológiai utasítását. 

 A nvomáspróba 20 méteres körzetében csak a végrehajtásban résztvevő dolgozók és az ellenőrzést végzők 

tartózkodhatnak. A munkaterületet ,.VIGYÁZAT NYOMÁSPRÓBA!"" feliratú táblával kell jelölni. 

 A nyomáspróba alatt tilos bármilyen - nyomás alatti berendezésen, csövezetéken - javítási műveletet 

végezni, különös tekintettel a hegesztési varratok javítására. 
1.10. A MEGLÉVŐ HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS SZABÁLYAI 

 Vezetéken szerelési munkálatokat csak akkor szabad megkezdeni, ha a tolózárak és szelepek, ahonnan a 

vezeték gőzt vagy vizet kaphat, zárva és megfelelően biztosítva vannak. A biztosítás módja a lezárt 
szelepről a kézikerék eltávolítása, a megfelelő táblák elhelyezése és vakperemmel (blinddel) való ellátása. 

 A biztonsági intézkedéseket csak az illetékes vezető szüntetheti meg akkor, ha már a munkát befejezték és 

a baleset veszélye nem áll fenn. 

 Olyan tolózár vagy szelep cseréje alkalmával, amikor nincs mód vakperem alkalmazására, az elzáró 

tolózárak vagy szelepek kerekeit megfelelően kell rögzíteni, a megfelelő táblával ellátni, és ha a munka 
abban a műszakban nem fejeződik be, az üzemállapotot naplóba is be kell írni. 

 Az üzembevételét mindig egy felelős vezető személy vezeti, megkezdéstől a befejezésig. A munkát végző 

személyzet csak tőle fogadhat el utasításokat. A felelős vezető kötelessége gondoskodni arról, hogy 
javításkor közegbetáplálás ne legyen, nehogy a megbontott részben a gőz vagy vízforrázással súlyos égési 

sebeket kapjanak. 

 Olyan vezetékeket, amelyikről a védőburkolat. hőszigetelés hiányzik, üzembe venni tilos! 

 

1.11. RAKODÁS, KÉZI ANYAGMOZGATÁS 

 Anyagokat, munkaeszközöket rakodni, szállítani és tárolni csak akkor szabad, ha azok leborulás, feldőlés, 

elcsúszás, leesés ellen megfelelően biztosítva vannak, csak olyan mennyisében szabad őket egymásra 

helyezni, hogy a rakat állékonysága megfelelő leven. 

 Kör keresztmetszetű oszlopokat, csöveket és hasonló formájú anyagokat elgördülés ellen rögzíteni kell. 

Lemezeket, lapokat függöleges tárolás esetén eldőlés ellen megfelelően biztosítani kell. 

 Ömlesztett anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedési utakra ne kerülhessenek, a rézsű 

kialakításánál a súrlódási tényezőt figyelembe kell venni. Az ilyen anyagok halmazát aláásni tilos! 

 Szállító járművek ki- és berakodása csak azok teljes megállása után kezdődhet. 

 Felfüggesztett teher alatt és rakodógép mozgáskörzetében tartózkodni tilos. 

 Kézi anyagmozgatás esetén nagy tömegű terheket csak egyenes háttal, hajlított térddel, lasssú egyenletes 
felemelkedéssel szabad megemelni, Megemelés előtt biztos alátámasztási helyzetbe kell a lábakat 

elhelyezni. 

 A terheket mindig biztonságosan, vagyis egész tenyérrel megmarkolva kell megfogni, és ügyelni kell arra, 

hogy a teher tömegközéppontja a legközelebb legyen a testhez. 

 A nagy tömegű, terjedelmes terheket nem a test előtt, hanem vállon vagy háton kell szállítani. 

 A terhet kézben szállítás esetén egyenletesen kell elosztani. 

 Hosszú tárgyak vállon vagy háton történő szállítása esetén ügyelni kell arra, hogy' a tárgy első vége 

legalább hét méterrel a padlózat felett legyen és a szállított tárgy ne érjen szigeteletlen villamos vezetékhez. 

 A teher letevése előtt mindig meg kell győződni, hogy az adott helyre biztonságosan letehető és az 

ujjsérülések mesélőzése érdekében célszerű alátéteket alkalmazni. 

 Lépcsőn legfeljebb 3 m magasságig max. 50 kg-os teher szállítható. Ennél magasabb szintre a 18 éven 

felüli férfi sem vihet saját kézi szerszámán kívül más terhet. 

 A 200 kg és énnel nehezebb osztatlan terhek emelését, szállítását, rakodását megfelelő szállító- illetve 

rakodóeszközzel szabad végezni. 

 A segédeszköz nélküli kézi anyagmozgatás tehernormáira vonatkozó normaelőírások. 

 
 

1.12. ÁLLVÁNYOK, LÉTRÁK, FELJÁRÓK, ÁTJÁRÓK ÉS SZERELÉSI LÉPCSŐK HASZNÁLATA 

 A munkaállványokat úgy kell összeállítani, hogy azok megakadályozzák munkavállalók lezuhanását, illetve 

nyújtsanak védelmet a leeső tárgyakkal szemben. 

 Állványt az arra felhatalmazott személvnek át kell vizsgálnia használatba helyezés előtt: 

 rendszeresen, meghatározott időközökben: módosítás, használaton kívül helyezés esetén; 

 a szabadban történő felállítás esetén: kedvezőtlen, viharos időjárást követően; 

 minden olyan esetben, amely a szilárdságát befolyásolhatja. 

 Mobil állványt az akaratlan elmozdulásokkal szemben biztosítani kell. 

 A munkaszintek megközelítése csak belülről történhet, kívülről felmászva a munkaszintek megközelítése 

tilos!  

 Az állványok összeállítását a szerelési utasításnak megfelelően csak az arra felkészített személyek 

vérezhetik. 

 A létrák használatát lehetőség szerint minimálisra kell Korlátozni és csak megfelelően karbantartott, tiszta 

állapotú létra használható. 

 A függő létrákat úgy kell felerősíteni, hogy ne csúszhassanak el, a mozgatható létrák lábait szétcsúszás 

ellen biztosítani kell. 

 A tolólétrák elemei használat közben egymáshoz képest nem mozdulhatnak el, a kerekes létrákat 

használat elölt elmozdulás ellen biztosítani kell. 

 Elcsúszás elleni rögzítettség mellett a támasztó létrák biztonságos felállítása a talajszinthez képest 68-75°-
ban lehetséges. A létrának az érkezési szinttől 1 m-rel kell túlnyúlnia, vagy méretezett kapaszkodót kell 

létesíteni az irányváltás biztonsága érdekében. 
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 Létrán biztonságosan csak egy személy tartózkodhat, a maximálisan felvihető teher 10 Kg, de ez nem 

befolyásolhatja hátrányosan a kapaszkodás lehetőségét. 

 Az építési feljárók szélessége: 

 egyirányú közlekedés esetén legalább 0,6 m; 

 egyirányú közlekedés és anyagszállítás esetén legalább I,0 m: 

 kétirányú közlekedés és anyagszállítás esetén legalább 1,5 m kell legyen. 

 Feljárók lejtése legfeljebb 40 %-os lehet, és a megcsúszást a padozaton legfeljebb 0,4 méterenként 
felerősített lécekkel vagy egyéb módon kell megakadályozni. 

 A közlekedésre és anyaszállításra szolgáló járópallók alátámasztásait a várható igénybevételnek megfelelő, 

de egymástól legfeljebb 2.0 m távolságiban kell elhelyezni. 

 A hídszerűen kialakított személyi áljárók: 

 egyirányú közlekedés esetén legalább 0,6 m; 

 a kétirányú közlekedés esetén legalább 1,0 m szélesek legyenek. 

 Ha az átjáró szintje alatt 1 méternél nagyobb mélységi van, akkor az átjárót lábdeszkával ellátott 1.0 m 

magas kétsoros korláttal kell ellátni. 

 Az ideiglenes lépcső egyirányú közlekedés esetén legalább 0,6 m széles legyen és 1.0 m magas kétsoros 

korláttal és lábdeszkával kell ellátni. 

 5,0 méternél kisebb szintkülönbség esetén pihenővel ellátott palló-, vagy létrafeljáró alkalmazható, ezt 
meghaladó szintkülönbség csak botlás és csúszás ellen biztosított szerelési lépcső alkalmazható. 

1.13. EMELŐBEREDEGÉSEK HASZNÁLATA 

 Valamennyi emelőszerkezetet és tartozékát, beleértve azok alkotórészeit, rögzítéseit, lekötéseit, támaszait: 

 megfelelően kell kivitelezni, és megfelelő szilárdságúnak kell lenni ahhoz az igénybevételhez, amelynek ki 

vannak téve, 

 megfelelően kell felszerelni és használni, jól karbantartott és jó állapotban kell tartani, 

 az érvényes előírásoknak megfelelően kell ellenőrizni, időszakos próbáknak és átvizsgálásoknak kell 

alávetni, 

 csak olyan képzett munkavállaló üzemeltetheti, aki megfelelő gyakorlattal rendelkezik, 

 Minden emelőszerkezeten és tartozékon fel kell tüntetni a maximális teherbírási értéket. 

 Az emelő berendezéseket és tartozékokat a rendeltetési céljuktól eltérően használni nem szabad. 

 Minden emelésnél megfelelően képzett és gyakorlott felelős vezetőnek jelen kell lennie és csak a megfelelő, 

kipróbált eszközöket szabad használni. Felemelt tárgyat feleslegesen felfüggesztve hagyni tilos! 

 Emelőszerkezetet, és tartozékait a megengedett és feltüntetett terhelésnél nagyobb teherrel megterhelni 

tilos! Emelésre használt sodronykötelet, amelynek eredetére, teherbíró képességére és a gyártási idejére 
vonathozó adatok ismeretlenek, használni nem szabad Sérült kötél, lánc vagy horog azonnal cserélendő. 

 Feszültség alatt álló szabadvezeték közelében emelések csak a közműtulajdonos szakfelügyelete mellett és 
a közműtulajdonos biztonsági előírásainak, valamint az Emelőgép Biztonsági Szabályzat előirásainak 

figyelembe vételével végezhető. 
1.14. ANYAGKITERMELÉS, FÖLDMUNKÁK 

 A munkagödör (munkaárok) szélet a szakadólapon belül csak abban az esetben szabad megterhelni, ha a 

dúcolás a terhelésből származó többletteher felvételére van méretezve. Kézi földmunka esetben a 
munkaárok szélén O,5 m széles padkát kell kialakítani. 

 A talajt alávágással kiemelni nem szabad és meg kell akadályozni a föld visszapergését a munkaárokba. 

 A dúcolatlan munkagödör megengedett mélységét terheletlen térszint, különböző talajok és rézsűhajlások 
esetében a 4/2002. SzCsM-EüM rendelet előírásai szerint kell meghatározni. 

 Kézi munkával a rézsűket lépcsőzetesen haladva kell kitermelni, ez esetben a padkamagasság Iegfeljebb 1 

m lehet, és a padkák szélessége sem lehet kisebb azok magasságánál. Rézsűs kiemelésnél feljárót kell 
készíteni. 

 A dúcolás olyan legyen, hogy a kidúcolt földtömeg állékonyságát és a munkahelyeken dolgozók testi 

épségét védje. 

 A dúcolást a talaj állékonysága és a munkaszint mélysége, továbbá a fellépő igénybevételnek megfelelően 

kell kialakítani. 5 m-nél mélyebb munkagödör esetében, vagy ha a munkagödör mellett- a szakadó lapon 

belül- statikus és dinamikus terhelés várható, a dúcolás biztonságát számítással kell igazolni. 

 A kidúcolt munkagödör (munkaárok) fenékszélessége 0.8 méternél kisebb nem lehet. Ettől eltérni csak 

abban az esetben szabad, ha a munkaárokban emberi munkavégzés nem történik és a tervekben igazoltak 
a biztonságos munkavégzés feltételei. 

 Az anyagkitermelés előtt, intézkedéseket kell tenni azoknak a veszélyeknek a meghatározására és 

minimalizálására, amelyek a föld alatti kábelékből és más elosztó rendszerekből erednek. 

 A földmunkák területin lévő vezetékek nyomvonalát, a berendezések helyét és a szükséges védelmi 

körzetet a kiviteli terveken fel kell tüntetni. 

 Ha az építési területen nem azonosítható anyagot (veszélyes hulladékot, lőszert stb.), vezetéket tárnak fel, 
a munkát csak akkor szabad folytatni, ha annak veszélytelenségéről- szükség esetén szakértő 

bevonásával- meggyőződtek. 

 A munkaárok esetében legalább 200 méterenként, illetve az épületek és egyéb ingatlanok bejáratai előtt 

építési átjárókat kell létesíteni. 

 Járműközlekedés céljára ideiglenesen épített hidakon és átjárókon a terhelhetőséget fel kell tüntetni. 

1.15. MUNKAVÉGZÉS AKNÁKBAN- VASSBETON-VÉDŐCSATORNÁKBAN MUNKA ÁRKOKBAN 

 Az aknákban, a csatornákban és az árkokban munkát végezni csak akkor lehet, ha a munkavégzés 

megkezdése előtt a munkavégzés irányítója meggyőzödjön arról, hogy ott gázok vagy egyéb veszélyes 

anyagok nem képződtek és a munka során nem is képződhetnek. A munkavégzés irányítójának meg kell 
határoznia és a munkát végzőkkel ismertetnie kell a helyi adottságoktól függő biztonsági előírásokat. 
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 A csatorna, ill.. az akna lejáratánál biztosítani kell figyelő személyek jelenlétét, akik a bent tartózkodókkal 

kapcsolatot tartanak rádió vagy egyéb technikai berendezés útján. Hang és fényjelzések csak megfelelő 
távolságig alkalmazhatók. 

 Biztosítani kell a 4/2002. SzCsM-EüM rendeletben meghatározott számú és nagyságú búvó nyílást, hogy 

veszély esetén a munkát végzők minél gyorsabban elhagyhassák a veszélyeztetett szűk munkateret. A 
bebúvó nyílások környezetét eltorlaszolni tilos! 

 Ahol ismeretlen gáz jelenlétével kell számolni, a helyiségeket át kell szellőztetni, vagy levegő befújással a 
gázkoncentrációt a megengedett érték alá kell csökkenteni. A gázkoncentráció értékét ismert gázok esetén 

is mérni kell. Tiszta oxigént befújni tilos! 

 Amennyiben a fenti módszer nem kielégítő, izolációs rendszerű légzésvédő készüléket kell használni. A 

munkavégzés irányítója a szűk térbe való beszállás előtt köteles meggyőződni arról, hogy a munkavállalók 

egyéni védőfelszerelésekkel fel vannak szerelve.  

 A biztonsági intézkedések megvalósításáért a munkavégzés teljes időszaka alatt a munkavégzés irányítója 

a felelős. 

 Csatornák, aknák fedlapjainak kiemelése után figyelmeztető táblát, korlátot vagy őrt kell alkalmazni, a 
munkálatok befejeztével a fedlapokat azonnal vissza kell helyezni. 

1.16. MUNKAVÉGZÉS ANYAGKITERMELÖ ÉS ANYAGMOZGATÓ JÁRMŰVEKKEL 

 Valamennyi anyagkitermelő és anyagmozgató járművet és gépi berendezést üzemállapotban kell tartani és 
megfelelően használni. 

 Ezen járművek vezetőinek és a gépi berendezések kezelőinek az érvényes jogszabályok szerinti 

képzettséggel kell rendelkezniük.  

 Megelőző intézkedéseket kell tenni, hogy a berendezések ne eshessenek a kitermelési helybe, valamint a 

berendezéseknek rendelkezni kell olyan védőszerkezettel, amely a vezetőt borulás esetén és az esetlegesen 

leeső tárgyakkal szemben védi. 

 Ködben illetve nem kielégítő látási körülmények mellett a munkagép világító berendezését működtetni kell. 

Hátramenetben, korlátozott kilátás mellett, irányító személyt kell kijelölni. 

 A jármű vezetője, a munkagép kezelője csak akkor hagyhatja el a vezetőállást, ha biztosította, hogy 

illetéktelen azt nem indíthatja el és a jármű elgurulásának megelőzésére is megtette a megfelelő 

intézkedéseket. 

 Az építési munkahelyen csak olyan gépet szabad használni, amely megfelel a gépekkel szemben támasztott 

megfelelőségi követelményeknek, ezt a vonatkozó jogszabályok szerint tanúsították. 

 Az építőipari gépeken jól látható helyen elhelyezett táblával meg kell tiltani a gép hatókörében való 

tartózkodást.  

 A gépek közlekedése csak az ellenőrzött méretű és teherbírású útvonalakon lehetséges. 

 A gépek telepítése csak úgy történhet, hogy ne veszélyeztessen munkahelyet, emberi tartózkodásra 

szolgáló épületet, közforgalmú utat. Ha ez nem lehetséges, védőfallal, dúcolással stb. kell elkeríteni. A gép 
nem veszélyeztethet csővezetéket, tűz- és robbanásveszélyes, illetve egyéb anyagot tároló helyiséget. Belső 

égésű motorral vagy nyílt lánggal üzemelő gépet a tűz- és robbanásveszélyt okozó anyag veszélyességi 
övezetén kívül kell elhelyezni. 

 A szabadban telepített gépek esetén a vonatkozó előírások szerint gondoskodni kell: 

 a gép villámvédelméröl, 

 széllel szembeni állékonyságról és akaratlan elmozdulás elleni védelemről. 
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